Opole, dnia 22.03.2019 .
DT.2310.16.2019

Dotyczy postepowania dla zadania pn.: ,,Jezioro Malina — Modernizacja terenéw rekreacyjnych”.

Zamawiajgcy na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

1. Czy inwestor posiada warunki przytaczenia proj. kontenera socjalnego do istniejgce] sieci wodociggowe;j?.

QOdp. Zamawiajgcy nie posiada warunkoéw przylgczenia.
Zapisy w umowie definiujg m.in., ze:
~Dokumentacja w wersji pisemnej powinna zawierac:

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnier i wszelkich innych
postanowiert niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe — 5 egz.”.

2: Czy kontenery socjalne ustawione bedg doktadnie w miejscu jak na zalaczonej mapie?.

Odp. Lokalizacja konteneréw jest podana przez Zamawiajgcego jako planowana. Docelowo mogg wystgpic
niewielkie korekty w usytuowaniu konteneréw nie wplywajgce na przedmiot zamdwienia.

3: Czy mozna uzyskaé informacje, kto jest wiascicielem dziatek 146/2, 146/1, 347, 358 bo przez
nie przebiega¢ bedzie proj. przylacze wodociggowe i trzeba mieé na to zgody wiascicieli.

Odp. Dziatka nr 146/2 — wtasno$¢ Gmina Opole,

Dz. nr 146/1 - cze$¢ drogi kat. gminnej (ul. Olimpijska) — wiasno$¢ Gmina Opole (Miejski Zarzad Drdg),
Dz. nr 347 - droga kat. gminnej (ul. Olimpijska) — wlasno$¢ Gmina Opole (Miejski Zarzad Drog),

Dz. nr 358 — wtasnoé¢ prywatna — nalezy wystgpi¢ do UM Opola o wypis z rejestru gruntow.

4. Czy na tym terenie wykonany byl otwdr geologiczny o gteb. do 3,0 gdyz jest to niezbedne do opracowania
projektu posadowienia proj. Szamba?.

Odp. Zamawiajgcy nie wykonywat odwiertéw geologicznych.

5. Czy 21 dni przewidziane na przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, dotyczy réwniez zgtoszenia
robot?.
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami umowy par. 1 :

~Dokumentacja projektowa, objeta przedmiotem umowy powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma sfuzyc, spdjna i skoordynowana we wszystkich specjalnosciach (branzach) wchodzacych w jej skiad,
w tym w szczegolnosci powinna umozliwiac:

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgfoszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,
- przeprowadzenie postepowari o udzielenie zamowien publicznych na wykonanie prac wynikajacych z opracowanej
dokumentacji projektowey,

- zrealizowanle zadania inwestycyjinego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie (w przypadku koniecznosci jej uzyskania)”.

Zastepea Dyrekiora ds. Technieznych
Miejskiego Oérodka Sportu i Rekreacii
__wOpolu

—

Pistr Drelichowski



