UMOWA Nr IRZP.........ocovmiminnnnnnns

zawarta w dniu ... roku w Opolu pomiedzy:

Miastem Opole - Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu,

z siedzibg: 45-083 Opole, ul. Barlickiego 13, utworzonym na mocy uchwaty Rady Miasta z dnia 06.07.2006r.
nr LXVI/767/06, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29, reprezentowanym przez:

Przemystawa Zych — Dyrektora MOSIiR w Opolu
zwanym dalej Zamawiajacym,

KEOrg rEPIrEZENTUJE: ....ocveeveeveiecteetee ettt ettt e
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
remontu budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego mieszczacego sie w Opolu przy ul. Oleskiej
51 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego
w Opolu z elementami termomodernizacji — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacjg”.

2. Zadanie obejmuje wykonanie robdt budowlanych w zakresie elementéw termomodernizacji budynku
zaplecza sportowego oraz wykonanie prac remontowych pomieszczen wewnetrznych wraz z robotami
towarzyszacymi, ktére przyczynig sie do poprawy stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty zamienne sg dopuszczalne, jezeli nie spowodujg rozszerzenia przedmiotu
zamowienia okreslonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy. W przypadku
wymogu zgody projektanta na wykonanie robdt zamiennych sg one dopuszczalne po uzyskaniu
uprzedniej zgody projektanta, o ktdrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla sie w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) Powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) Powodujgce poprawe parametrow technicznych;

c) Wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ przed wprowadzeniem
kazdorazowo uzgodnione przez Wykonawce z projektantem i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

8. SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami na etapie procedury przetargowej stanowig integralng cze$é
przedmiotu umowy do realizacji.



8§ 2 Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 11.07.2016 r. Na te okoliczno$¢ zostanie
stworzona dokumentacja potwierdzajgca aktualny stan techniczny przekazywanego obiektu.
2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy: do dnia 01.08.2016 roku.

§ 3 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski udostepni Wykonawcy na stronie internetowej dokumentacje
techniczng, przekaze Wykonawcy dziennik budowy w terminie do 11.07.2016 r.

8§ 4 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane
techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg
techniczng, do ktdrej nie wnosi zastrzezen.

2. Wykonawca przekaze o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

3. Kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

4. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac z pozostatymi uczestnikami inwestycji i uzytkownikami
obiektu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami prawa, zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
zapewniajgcej bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6. W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy na realizacje niniejszego zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ostatecznego harmonogramu robdt uzgodnionego
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz szczegdtowego
kosztorysu ofertowego.

7. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce w terminie okreSlonym w § 4 ust. 6 niniejszej umowy
ostatecznego haromonogramu prac oraz szczegdtowego kosztorysu ofertowego, nastgpi wstrzymanie
przekazania placu budowy do momentu otrzymania przedmiotowych dokumentéw. Sytuacja ta nie
powoduje wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia.

8. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji poszczegdlnych etapdw prac z Kierownictwem Obiektu
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna.

10.Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan i sprawdzen zaréwno istniejgcych elementéw
i rozwigzan, jak i stosowanych, wykonywanych przez Wykonawce elementéw i rozwigzan. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru obowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan oraz, a o ile
ww. pomiary nie byly wykonywane w obecnosci Inspektora nadzoru, ma on prawo zazada¢ do
wykonania takich badan, o ile nie byty one wykonane za zadanie we wskazanym przez Zamawiajgcego
niego miejscu i zakresie przez niego okreslonymi w zakresie z Zamawiajgcym ustalone. .

11.Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi
przyjetymi przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w przypadku koniecznosci
wykonania).

12.Wykonawca pokryje koszty w przypadku ewentualnego zajecia pasa drogowego oraz utrudnien
w ruchu drogowym, a w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce naleznosci
wynikajgcych z decyzji wydanych przez Miejski Zarzad Drég w Opolu o zajeciu pasa drogowego,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z biezgcych faktur naleznosci wynikajacych z tej decyzji wraz
z odsetkami, wystawionych przez niego za wykonane roboty. Wysokos$¢ naleznosci wraz z odsetkami
bedzie obliczona przez MZD w Opolu i skierowana w formie wniosku do potrgcenia do Prezydenta Miasta
Opola (w przypadku koniecznosci wykonania).

13.Wykonawca pokryje koszty opracowania projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania
i zabezpieczenia robot na placu budowy.

14.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie zgromadzone na terenie budowy.




15.Wykonawca zobowigzany jest do dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie robdt oraz uporzadkowania
terenu robot po ich zakonczeniu, usuniecia wszelkich powstatych w trakcie prowadzenia robot odpadow,
wywiezienia ich do wiasciwych punktdw zbidrki odpadow.

16.Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem zabezpieczy dostawe mediow dla potrzeb realizacji budowy.

17.Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

18.Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym,
w sposob umozliwiajgcy prace obiektu Centrum Sportu. Czynnosci powodujgce ewentualne utrudnienia
w pracy obiektu Centrum Sportu bedg wykonywane po uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu oraz
Inspektorem nadzoru inwestorskiego czasu prac.

19. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ prace w sposOb niezagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi
przebywajacych w otoczeniu i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody.

20.Zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy strony zobowigzujg sie do wspdtpracy w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz. Wykonawca wyznaczy koordynatora, o ktérym mowa
w w/w artykule. Wykonawca w formie protokotu przekaze Zamawiajgcemu informacje, o ktdérych mowa
w art. 207! Kodeksu Pracy.

21. Wykonawca pokryje koszty zabezpieczenia robdt na placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢
Za mienie zgromadzone na terenie budowy, jak rowniez przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb
w zakresie przepisow BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich i przeszkolenie
stanowiskowe.

22.Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
a takze, ze beda one wyposazone w ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia.

23.Wykonanie czesci zamdwienia przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy.

8 5 Uczestnicy procesu budowlanego

—

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlane;j.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy.

§ 6 Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodne z ofertg
Wykonawcy, 0 WartoSCi ueessrsssrassssssnsssnnsss zt brutto (stownie: ....ccicircirircirirsirrire e )
w tym podatek VAT wg stanu obowigzujgcego w dniu wystawienia faktury, z zastrzezeniem mozliwosci
zmniejszenia wynagrodzenia o:

a) prace zaniechane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4,

b) naliczone i potrgcone kary umowne, jak rowniez kary natozone na Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy,

c) wyptacone podwykonawcom wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza nieodwofang
i bezwarunkowg zgode.

2. Cena oferty obejmuje wszystkie nakfady zwigzane z wykonaniem robdt budowlano-montazowych,
wynikajgcych wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamodwienia z uwzglednieniem wymagan warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez ich wykonania zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3. Skutki finansowe ewentualnych ukrytych btedéw (wad) w dokumentacji projektowej, ktore nie zostang
wskazane na etapie wyjasniania tresci SIWZ, cigzg na wykonawcy zamowienia. Musi on przewidzie¢
wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamdwienia.

4. Podstawg do prowadzenia rozliczen bedzie stan zaawansowania prac przy realizacji przedmiotu umowy,
stwierdzony zgodnie z procedura odbiorowa.

5. W przypadku catkowitego lub cze$ciowego odstgpienia od danych zakresow robdt okreslonych w ofercie
Wykonawcy Zamawiajagcy ma prawo odliczenia robdt zaniechanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy. Sposob obliczenia wartosci tych robdt bedzie oparty o ceny podane w ofercie
Wykonawcy. W przypadku, gdy proponowany sposdb wyliczenia bytby niedoktadny dopuszcza sie
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej roboty w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny w danym
okresie rozliczeniowym.



§ 7 Rozliczenie robot

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami czeSciowymi wedtug procentowego

zaawansowania za wykonane i odebrane roboty, wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu, oraz
fakturg koncowa po odbiorze koricowym robdt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone tacznie fakturami czeSciowymi, nie moze przekroczy¢ 80%

wynagrodzenia umownego.

. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru wykonanych robét potwierdzony

przez inspektora/inspektoréw nadzoru.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego

protokot odbioru koncowego.

. Faktury ptatne bedg na konto Wykonawcy z konta Zamawiajgcego, w terminie do 21 dni od daty

otrzymania faktury, z zastrzezeniem § 8 ust. 6.

. W przypadku opoznienia w oddaniu przedmiotu zamowienia lub opdznienia w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, zaptata z faktury koncowej zostanie pomniejszona o warto$¢ kar
umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.

. W razie nieterminowej zaptaty faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za opdznienie.
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie,

Z wyjatkiem bankoéw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji nie moze obejmowac wartosci prac w podwykonawstwie.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Srodki na finansowanie zadania sg zabezpieczone w budzecie MOSIR.
. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania pfatnosci wynagrodzenia w sytuacji, gdy zachodzi

uzasadniona watpliwo$¢ co do rozliczen wykonawcy z podwykonawcami, w szczegdlnosci w sytuacji gdy
podwykonawcy zgtoszg Zamawiajgcemu opdznienia w ptatnosciach. Wynagrodzenie Wykonawcy staje sie
wéwczas wymagalne, gdy Wykonawca przedtozy dowody wykazujgce uregulowanie wynagrodzen
podwykonawcdw tj. potwierdzenia przelewu zalegtej kwoty lub oswiadczenia podwykonawcy o braku
zalegtosci.

§ 8 Podwykonawcy

. Wykonywanie robdt przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego

zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych umow.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane objetego Umowg do
przedtozenia Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy projektu tej umowy, przy czym wykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Postanowienia ust. 2 majg odpowiednie zastosowanie do projektu zmian umowy o podwykonawstwo.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni ma prawo zglosic zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piSmie ze strony Zamawiajgcego bedzie traktowany,

jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawcy z Podwykonawcami i powstaniem
odpowiedzialnoéci solidarnej Zamawiajacego na mocy art. 647! Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie
Podwykonawcy okreslone w umowie zostanie w petni wykonane.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomocg faktury Wykonawcy

z nastepujacymi zatgcznikami:

a) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

b) kserokopia protokotu odbioru robot potwierdzona za zgodnoS¢ z oryginatem przez Wykonawce
wykonanych w podwykonawstwie;

c) cesja przelewu wierzytelnosci faktury na podwykonawce ze wskazaniem banku oraz numeru konta
bankowego Podwykonawcy.

. Zaptata faktury Podwykonawcy nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy i bedzie

obejmowac wylgcznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
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z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy robot, zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 7. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci ptatnosci, Wykonawca ma 7 dni od dnia

doreczenia powyzszej informacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.10 w wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty, lub

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom przed terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu do koncowej faktury dowoddéw

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom minimum 7 dni przed terminem

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy potrgci wymagalne

wynagrodzenie dla Podwykonawcy z faktury Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce Zamawiajgcy potraca

kwote wypfaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i dodatkowo naliczy kary umowne

w wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, ktére potraci z faktury Wykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce Zamawiajgcy

naliczy kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia Podwykonawcy za kazdy dzien zwioki i zostanie

potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust.7 lub koniecznos¢ dokonania zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiajacy naliczy kary umowne

w wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (ustalone zgodnie z obowigzujgcymi normami

wspdlnie przez podwykonawce, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru) powiekszonego o 20 %

i zostanie potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

W  przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy naliczy kary umowne

w wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy powiekszonego o 20% i zostanie potrgcone

z wynagrodzenia Wykonawcy, do ustalenia wartosci stosuje sie odpowiednio ust. 10.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnienie przez Podwykonawcéw kolejnych wykonawcow.

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy

nieujawnionemu przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcow nie mogg przekroczyc
wynagrodzenia wynikajgcego z § 7 ust. 1.
Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcow nie mogg przekroczyé

wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§ 9 Odbiory

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane bedg w nastepujacy sposdb:

1.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o terminie robdt zanikajgcych, ktére Inspektor
Nadzoru odbierze w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia. Nieodebranie robdt w tym terminie upowaznia
Wykonawce do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych robdt. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy zakonczenie wszystkich robot i gotowosé
do odbioru koncowego oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen.
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10.

11.

12.

. Inspektor Nadzoru informuje Zamawiajacego o wpisie Kierownika, o ktorym mowa w ust. 2 i 6. Inspektor

Nadzoru w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania niezbednych dokumentow,
sprawdza kompletno$¢ i prawidtowo$¢ dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce
i potwierdza zakonczenie robot.

Wpis Kierownika budowy w Dzienniku Budowy o zakoriczeniu robot, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru jest faktycznym terminem zakonczenia robot, pod warunkiem bezusterkowego odbioru robot
przez komisje odbiorowg. W innym przypadku dniem zakonczenia robdt jest dzien podpisania protokotu
koncowego.

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robdt),
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania

przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie zamdwienia od dnia zgtoszenia zakonczenia
prac przez Wykonawce.

. Odbidr czesci robot dokonany przez Inspektora Nadzoru nie stanowi potwierdzenia prawidtowosci

wykonanych prac, jak réwniez podstawy do rozliczenia czesci wykonanych prac. Prawidtowos¢
i kompletno$¢ wykonanych robét ostatecznie stwierdza komisja odbiorowa lub przedstawiciel MOSIR
w Opolu.

. Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg. Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

komisje odbiorowg nastgpi w terminie do 10 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i kompletnosci ztozonych dokumentéw (m.in. gwarancje, atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, instrukcje (w tym instrukcja przeciwpozarowa), zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane), praca komisji odbiorowej moze trwac do 14 dni.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiordw technicznych i odbioréw
czesciowych, S$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraC bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i dostarczenia kompletu dokumentéw
dla Zamawiajgcego, wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z przygotowaniem wniosku
do organéw administracji budowlanej o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku
koniecznosci jej uzyskania). Strony zobowigzujg sie do dokonywania odbioréw czesciowych w celu oceny
nalezytego wykonania prac i ich realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem robdt. Do odbioru
czesciowych odpowiednie zastosowanie majg przepisy § 9.

§ 10 Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela rekojmi zgodnie z kodeksem cywilnym.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢

Z tytutu gwarangji.

Na wykonane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia Wykonawca udziela 72 miesiecy gwarancji
pisemnej na wykonany przedmiot zamodwienia w catosci liczonej od daty komisyjnego odbioru
korcowego. Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementéw
naprawianych.

W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad
i usterek, jakie wystgpig w tym okresie w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych,
w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin. Zgtoszenia powyzszych okolicznosci dokonuje sie
telefonicznie, faksem Ilub e-mailem, ewentualnie w inny sposob pozwalajagcy na natychmiastowe
skontaktowanie sie z Wykonawca.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego. Woéwczas Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej.
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W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzania sie z termindw,
o ktorych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

. Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

. Wykonawca, w ramach ceny oferty, zapewni serwisowanie i przeglady wszystkich zamontowanych

urzadzen i instalacji przez okres trwania gwarancji udzielonej od daty odbioru koncowego i pokryje
wszelkie koszty z tym zwigzane.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny oferty, co stanowi: ..........cccccuee.e.... ztotych (stownie.......c.ocoovevieiiiieecee )
w formie: ......ccovveiiieenn, , Najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady pozostaje 30% z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 Prawa zamdwien publicznych.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 12 Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego

d) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .........ccccoeeeieeenne
(podmiot trzeci);

e) ogtosi likwidacje lub upadtosc.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie jednego miesigca od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo zadac

wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy pod warunkiem
przeprowadzenia inwentaryzacji prac wykonanych.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
nie przejmie terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy lub nie realizuje robdét budowlanych
Z uzgodnionym harmonogramem robot, lub razaco nie dotrzymuje swych obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych

korzy$ci w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jak rowniez
wykonania niezbednych ze wzgledu na stan techniczny robdt na koszt Wykonawcy, w tym potracic
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kwote pieniedzy na przedmiotowe wykonanie zastepcze.
Niezwtocznie po wstrzymaniu robdt zgodnie z ust. 1 i 4, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
petnej inwentaryzacji wykonanych robdt budowlanych, urzadzen i wyposazenia, znajdujgcych sie na
terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania obiektu. Dokument ten uzgodniony z Zamawiajgcym
postuzy do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartosci wstrzymanych prac budowlanych.

. W przypadku wstrzymania robdt budowlanych, obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich

zabezpieczern wykonanych dotychczas prac. Przekazanie niezakonczonych robdt budowlanych odbywa
sie w drodze spisania protokotu pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.



§ 13 Kary umowne

1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
stanowi podstawowg przestanke powstania roszczenia o zaptate kary umownej. Nienalezyte wykonanie
zamowienia to zaréwno nieterminowe jak i wadliwe pod wzgledem jako$ci wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary umowne dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamdéwienia oraz za opdznienie w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane automatycznie z faktury koncowej Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

3. Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opAznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

C) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego;

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niedotyczgcych Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienia w przekazaniu placu budowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opOznienia;

b) za opdznienia w przeprowadzeniu odbioru korcowego w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opdznienia;

C) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, z wylgczeniem sytuacji opisanych § 12 ust. 1 oraz
innych, w ktorych prawo do odstgpienia wynika z przepiséw uprawa.

6. W przypadku, gdy kary umowne nie bedg pokrywaty poniesionych szkdd Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogolnych.

§ 14 Zmiany postanowien umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do tresci umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zawartych w SIWZ opracowanej dla przedmiotowego
zamowienia.

§ 15 postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygac¢ bedzie
wiasciwy sad w Opolu.

2. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



