

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami”, nr sprawy: DZP.231.16.2020.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej pzp) odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz na podst. art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1:

W odniesieniu do zmian z 20.01.2021 roku, prosimy odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest naprawa podbudowy betonowej / beton asfaltowy bieżni?

Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i STWiOR o ten dodatkowy zakres robót budowlanych .

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zawarcia w cenie oferty kosztu naprawy podbudowy bieżni w ilości 1251 m² zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą zerwania nawierzchni bieżni poliuretanowej do stanu wg wytycznych PZLA.

Powyższe jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby w trakcie robót nastąpiła konieczność wykonania naprawy podbudowy bieżni. W przypadku braku takiej konieczności zastosowane zostaną odpowiednie zapisy umowy dotyczące robót zaniechanych.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp modyfikuje

- § 3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik r 2 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Na pisemny wniosek i za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zaniechać wykonania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (dalej: „roboty zaniechane”), o ile jest to zgodne z prawem budowlanym, a zaniechane roboty nie doprowadzą do obniżenia jakości, estetyki, funkcjonalności oraz eksploatacji budowli, o której mowa § 2 Umowy. Wartość robót zaniechanych będzie ustalona w oparciu o ceny podane w kosztorysie pogładowym Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz ust. 4 lit. b) Umowy albo wartości nakładów rzeczowych (KNR) i Sekocenbud na dzień podpisania umowy w przypadku braku możliwości jednostkowego ustalenia wartości w oparciu o ofertę Wykonawcy.

W związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami, Zamawiający modyfikuje także SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

- punkt 1 i 4 rozdziału XI SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Barlickiego 13 do dnia 01.02.2021 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 01.02.2021 r., o godzinie 11:00.

Załącznikami do niniejszego pisma są:

- zmieniony wzór umowy DZP.231.16.2020 (załącznik nr 2 do SIWZ);

Wszystkie powyższe zmiany i załączniki stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
Krzysztof Machala