zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr DZP.231.22.2020

- WZOr-

zawarta w dni ........cccceeeeeeeieennenns 2020 r. w Opolu pomiedzy:

Miastem Opole z siedziba w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowanym
przez Krzysztofa Machate - Dyrektora Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13,
45-083 Opole, na podstawie pelnomocnictwa nr: OR-111.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem 6 kwietnia
2018 r. przez Prezydenta Miasta Opola,

zwanym w dalszej tre$ci umowy: ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawcg”

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
pézn. zm.) iwybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej zostata zawarta umowa O
nastepujacej tresci:

§ 1.
[Definicje]

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Bezusterkowy odbiér — nalezy przez to rozumie¢ odbidor czgsciowy lub koncowy przedmiotu
zamowienia publicznego stwierdzajacy wykonane robot budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia, zasadami wiedzy technicznej i bez wad istotnych;

Opis przedmiotu zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ zbiér dokumentéow stuzacych do opisu
i realizacji przedmiotu Umowy;

Dokumentacja przetargowa — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacj¢ istotnych warunkow
zamoOwienia, jej zmiany, wyjasnienia, w tym opis przedmiotu zaméwienia oraz inne dokumenty
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

Kodeks cywilny / KC — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. z2019 r., poz. 1145 z p6zn. zm.);

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ surowce i inne wyroby budowlane, ktéore majg by¢
wykorzystane przy wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w opisie przedmiotu
zamowienia, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

MOSIR — nalezy przez to rozumie¢ Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu;

Podwykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ fizyczng, prawna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, posiadajagca zdolno$¢ prawna, ktora zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot budowlanych, dostaw Iub
ustug stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy;

Prawo zamowien publicznych / PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.);

Prawo budowlane / Pr. Bud. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1., poz. 1186 z pézn. zm.);

10) SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkoéw zamowienia;
11) Sila wyzsza - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewn¢trzne o charakterze niezaleznym od stron,

ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktorego nie mozna unikna¢, ani
ktorego strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujace po
podpisaniu umowy i powodujace niemozno$¢ wywigzania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu;

12) Roboty / roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowalne realizowane na

podstawie opisu przedmiotu zamowienia;

13) Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowg;
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14) Umowa o podwykonawstwo / umowa podwykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ umowe
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podwykonawca, a w przypadku zamowien publicznych na
roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

15) Wady istotne — nalezy przez to rozumie¢ wady wykonanych robot budowlanych, ktore wplywajg na
funkcjonalnos$¢, przydatnos¢ i wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczaniem, w
szczegolnosci uniemozliwiajace czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wytaczajace ich
normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierajace im cechy wlasciwe lub wyraznie
zastrzezone w umowie istotnie zmniejszajac ich warto$¢;

16) Wady nieistotne — nalezy przez to rozumie¢ wady, ktore nie sg wadami istotnymi;

17) Zamowienie podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane okreslone § 2 Umowy;

18) Zamowienie publiczne — nalezy przez to rozumie¢ zadanie, ktoérego przedmiotem jest Wymiana
posadzki sportowej w Hali Widowiskowo - Sportowej Stegu Arena w Opolu.

§ 2.

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wymianie posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach
zadania: ""Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej"".

2. Zakres zleconych robdt budowlanych okresla dokumentacja przetargowa, ktora stanowi zatgcznik
nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w ust. 2. nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie
bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac,
nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidziec.

§3.

[Zaméwienia powtorzone, roboty zamienne i zaniechane]

1. Zamawiajacy dopuszcza na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy lub wlasny wprowadzenie
zmiany materiatow i urzadzen (dalej: ,;roboty zamienne”) pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, w szczego6lnosci:

a) nie beda naruszac art. 5 ust. 1 Pr. Bud.;

b) nie bgda naruszac art. 144 PZP i § 21 i 22 Umowy;

C) sa uzasadnione technicznie i pozwolg na zastosowanie mniej kosztownych, nowocze$niejszych,
lepszych jako$ciowo i 0 wyzszej estetyce materialow lub urzadzen stanowigcych wyposazenie
o tej samej funkcji, lecz o korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych.

2. Pismo, o ktorym mowa w ust. 1 winno zawiera¢ uzasadnienie wykonania rob6t zamiennych
sporzadzone w oparciu o kryteria wskazane w ust. 4 wraz ze szczegblowym opisem i analiza
kosztéw ich wykonania.

3. Roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot okre$lonych w dokumentacji, o ktorej mowa
w § 2 Umowy, lub zastgpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czesci
prac wymaga sporzadzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Zadanie dokonania zmiany
powinno zosta¢ zgloszone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na piSmie na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem przez Wykonawcee wykonywania robot, ktorych przedmiotowe zadanie dotyczy.

4. Na pisemny wniosek i za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze zaniecha¢ wykonania czesci
robot przewidzianych w opisie przedmiotu zaméwienia (dalej: ,,roboty zaniechane™), o ile jest to
zgodne z prawem budowlanym, a zaniechane roboty nie doprowadza do obnizenia jako$ci, estetyki,
funkcjonalno$ci oraz eksploatacji budowli, o ktérej mowa § 2 Umowy. Warto$¢ robot zaniechanych
bedzie ustalona w oparciu o ceny podane w kosztorysie pogladowym Wykonawcy, o ktorym mowa
w rozdziale XIV ust. 7 SIWZ albo wartosci naktadow rzeczowych (KNR) i Sekocenbud na dzien
podpisania umowy w przypadku braku mozliwosci jednostkowego ustalenia wartosci w oparciu o
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oferte¢ Wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie:

a)

b)

wymagaja kazdorazowej pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zastgpcy
Dyrektora ds. Technicznych MOSIR;

nie moga spowodowaé podwyzszenia ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, jezeli sg niezbedne dla wykonania cato$ci robot budowlanych objetych
niniejszg umowg, wynikajacych z wymogoéw sztuki budowlanej i przepiséw obowigzujacego
prawa budowlanego.

§4.

[Termin wykonania przedmiotu umowy]

. Zamawiajacy przewiduje protokolarne przekazanie placu budowy w okresie pomiedzy 07.06.2021 r.

a21.06.2021 r.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy: 12 tygodni liczac od dnia przekazania placu budowy.

. Zmiana terminu realizacji umowy jest zakazana, z zastrzezeniem, ze strony majg prawo do przedtuzenia

terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

9)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot budowlanych;
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ spadki temperatur
ponizej 0 stopni Celsjusza, upaty powyzej 38 stopni Celsjusza utrzymujace si¢ przez okres co
najmniej 4 dni (potwierdzone przez Inspektora nadzoru), powodujace konieczno$¢ przerwania
robot. W takim przypadku termin realizacji zamowienia moze zosta¢ wydluzony o okres
trwania przeszkody.
gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktore wstrzymujg lub opo6zniaja
realizacje przedmiotu umowy;
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;
gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§5.

[Obowiazki Zamawiajacego]

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu, gdzie bedg wykonywane roboty;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia.
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§ 6.
[Obowiazki Wykonawcy]

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie
z umowg, oferta i nienaruszajacymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy, w szczegdlnosci prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) dziennik budowy, pogladowy kosztorys ofertowy,

b) ksiazke obmiarow,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) atesty i certyfikaty,

e) pozostate dokumenty budowy z geologig i geodezjg oraz scenariuszem i instrukcja

ppoz.

wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zastepcy Dyrektora ds.
Technicznych MOSIR informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia im
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materiatoéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w opisie przedmiotu zamowienia,
umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
zglaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w odbiorach rob6t w wyznaczonych
terminach,
terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji,
utrzymywania porzadku na terenie budowy,
stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zaopiniowanych przez Zastepce
Dyrektora ds. Technicznych MOSIR, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
dostarczania Materiatow i1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcoéw do udziatu w realizacji Umowy.
sporzadzenia na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego planow
organizacji robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac,
ubezpieczenia budowy, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 o0séb trzecich a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
przedktadania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian;
wykonania na wilasny koszt wszelkich préb, badan, pomiaréw i odbioréw niezbednych do
wykazania Zamawiajgcemu, ze przedmiot zamowienia zostat wykonany nalezycie, zgodnie
Z wymogami opisu przedmiotu zamowienia;
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19) uzyskania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie wykonania niniejszej] umowy
pozwolenia na uzytkowanie obiektu na warunkach i zasadach okreslonych w Prawie
budowlanym.

Wykonawca jest zobowiazany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy co najmniej od godziny 8.00 do godz. 16.00, tj. przez 8 godzin dziennie przez
5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piagtku wlacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie
pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Zamawiajacemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) pogladowego kosztorysu ofertowego,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f)  programu zapewnienia jakosci,

g) dokumentacji powykonawczej, z geologig i geodezjg oraz scenariuszem i instrukcjg ppoz.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i Zastepce Dyrektora
ds. Technicznych MOSiR o gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
w terminie 7 dni roboczych przed ich zakonczeniem oraz umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zastgpcy Dyrektora ds. Technicznych MOSIR sprawdzenia kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
peit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych
wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy, w terminie 14 dni od dokonania
przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w
zakresie realizacji zaméwienia roboty zwigzane w wymiang posadzki sportowej. W celu
udokumentowania wykonania tego obowigzku Wykonawca przedklada Zamawiajacemu
oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem zanonimizowang kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inne dokumenty
zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Wykonawca przedktada przedmiotowe dokumenty na kazde zadanie Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 8 stosuje si¢ rowniez do podwykonawcow.

§7.

[Uczestnicy procesu budowlanego]

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego,
b) Zastepca Dyrektora ds. Technicznych MOSIR,
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa
w § 2 Umowy ma prawo wydawania Wykonawcy na pi§mie uzgodnionych z Zastgpca Dyrektora ds.
Technicznych MOSIR polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
W szczegOlnosci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegolnych robdt budowlanych, opisanych
w opisie przedmiotu zamoéwienia, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,
b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zastepcy Dyrektora ds. Technicznych MOSiR Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

Uczestnicy procesu budowlanego nie sg upowaznieni do zmiany Umowy.

§ 8.

[Wynagrodzenie za przedmiot umowy]

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1
umowy zgodnie z przedstawiong oferta cenowg ma charakter staly i niezmienny i Wynosi
..................... zt brutto (stownie: .........cccceevne), W tym podatek VAT wedhug stanu
przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w
tym takze uwzglednia wszystkie obowiagzujgce w Polsce podatki i oplaty zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu ryzyko oraz wszelkie
koszty wynikajace z wymagan okreslonych w Umowie i SIWZ na podstawie wlasnych kalkulacji i
szacunkow, a w szczegdlnosci koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, uzupetnien, niezbg¢dnych do poprawnego opracowania przedmiotu zaméwienia i majac
to na uwadze wynagrodzenie moze ulec zmianie wytacznie w przypadkach okreslonych wyraznie w
umowie.

Powyzsze wynagrodzenie zryczattowane obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania publicznego, wlacznie z wilasnymi kosztami Wykonawcy, jak rowniez jego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zawarte s3 w nim rowniez wszelkie koszty robot, materiatow budowlanych, badan i analiz
nie wyspecyfikowanych dokumentacji przetargowej, a niezbednych dla wykonania calo$ci robot
budowlanych objetych niniejsza umowa, wynikajacych z wymogéw sztuki budowlanej i przepisow
obowigzujacego prawa budowlanego. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie wystawiona prawidtowo i dostarczona do siedziby Zamawiajgcego przez Wykonawce faktura
VAT przedstawiona Zamawiajagcemu w oryginale wraz:

a) z protokotem bezusterkowego odbioru koncowego robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone  elementy  robot  budowlanych  wykonane  przez  podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zastepce Dyrektora
ds. Technicznych MOSIR,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatno$ci o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw przed dniem odbioru koncowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie Ww granicach
wynikajacych z przepisOw prawa zamowien publicznych w zakresie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1, w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych, robot o zwigkszonym wymiarze w stosunku do
zalozonego na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, ktérych wykonania wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia (w szczegdlnosci w zwigzku ze
stwierdzonymi bledami czy rozbieznos$ciami ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 podlega pomniejszeniu o warto$¢ prac
zaniechanych.
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Wystawiona przez Wykonawce faktura powinna wskazywaé jako ,,Nabywce” Miasto Opole
Rynek-Ratusz, 45-015 Opole NIP: 754-300-99-77, a jako ,,Odbiorce” Miejski O$rodek
Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

§9.

[Rozliczenie Robot]

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturg koncowag po bezusterkowym odbiorze
koncowym robot.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bgdzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego
potwierdzony przez inspektora/inspektorow nadzoru oraz Zastgpce Dyrektora ds. Technicznych
MOSIR.
Faktura ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy z rachunku bankowego Zamawiajacego, w
terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy ma prawo:
1) pomniejszy¢ fakture koncowa o warto$é kar umownych, lub
2) wstrzymac si¢ od platnosci w przypadku:
a) wad wykonanych robot — w czg$ci rownej wartosci wadliwych robot.
b) braku  przedstawienia dowoddéw  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktoérych mowa w art. 143c ust. 1
PZP bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych - w czeéci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty.

5. W razie nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za
op6znienie.

6.

~

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci lub praw i obowigzkow z tytulu
Umowy na osoby trzecie, z wyjatkiem bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy pod warunkiem pisemnego wyrazenia zgody na takie
przeniesienie przez Zamawiajacego. Wysoko§¢ cesji nie moze obejmowaé wartosci prac
w podwykonawstwie.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze srodki na finansowanie zadania sg zabezpieczone w budzecie Miasta
Opola.

§ 10
[Rady budowy]

Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania codwutygodniowych rad budowy. Z rad budowy
strony sporzadzajg protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku rady,
a w szczegodlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,
2) date rozpoczgcia i zakonczenia rady budowy,
3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w radzie budowy i charakteru, w jakim uczestnicza,
4) ustalenia co do zgodno$ci wykonanych rob6t z umowa, przekazang dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
5) wymienienie ujawnionych wad,
6) decyzje Zamawiajgcego co do sposobu dalszego wykonywania umowy, w tym terminu usunigcia
wad,
7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w radzie budowy,
8) podpisy 0sob uczestniczacych w Radzie budowy,
O terminie rady budowy Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ pisemnie inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zastgpce Dyrektora ds. Technicznych MOSIR na co najmniej na 3 dni robocze
przed terminem przeprowadzenia rady budowy, a w sytuacjach niecierpigcych zwloki z co najmniej
24 h wyprzedzeniem, w tym réwniez droga telefoniczna.
Zamawiajacy ma prawo zwotac pisemnie w kazdym czasie rad¢ budowy w przypadku nienalezytego
lub nieterminowego wykonywania umowy.
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4. W radzie budowy majg prawo uczestniczy¢ strony, projektant, organy wladzy publicznej, kierownik
budowy, inspektor nadzoru, Zastgpca Dyrektora ds. Technicznych oraz inni pisemnie upowaznieni
przedstawiciele stron.

§11.
[Podwykonawcy robét budowlanych]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom w catosci lub czesci.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania,
w tym réwniez w zakresie odpowiedzialnosci za bezpodstawne wzbogacenie. Powierzenie
podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
podwykonawce czesci robot w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
podwykonawce z terenu budowy.

3. Do =zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych wymagane jest wuzyskanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed
udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca w wersji elektronicznej, edytowalnej
w programie MS Word (.doc, .docx) wraz z opisem przedmiotu zaméwienia obejmujgcym zakres
robot powierzonych podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

4. Zgoda Zamawiajgcego zostanie udzielona wyltacznie w przypadku, gdy projekt umowy
podwykonawczej bedzie zgodny z Umowsa i bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis, miejsce i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym) / harmonogram rzeczowo-
finansowy (przy wynagrodzeniu ryczattowym) podwykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wigksza niz wskazana przez Wykonawce
w ofercie przetargowej dla tych samych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego podwykonawstwa oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z Umowy;

9) okreslenie kar umownych zgodnych z Umowa;

10) postanowienia dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych roboty budowlano-konstrukcyjne
na podstawie umowy o prace;

11) klauzule umowne okreslone w ust. 5.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia
w umowie podwykonawczej, nastepujacych klauzul umownych:

1) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za nienalezyty
lub nieterminowy sposob wykonania umowy nie bedzie wezszy lub krotszy od zakresu i okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakoséci i rekojmi za wady okreSlone
w Umowie,

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania
umowy o podwykonawstwo dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej pisemnej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy,

3) zobowiazujacych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do pisemnego informowania
Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

4) zobowiazujacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do udzielania
pisemnych wyjasnien Zamawiajagcemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczgcych
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prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentdw,

5) zobowiazujacych ~ Wykonawce,  podwykonawce  lub  dalszego  podwykonawce
do jednoczesnego dorgczania Zamawiajagcemu kopii wszystkich dokumentow kierowanych
do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

6) zgody Zamawiajacego na przeniesienie praw lub obowigzkow, w tym wierzytelnosci
wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

7) zawierajacych obowiazek, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 Umowy,

8) prawo odstagpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca oglosi likwidacj¢ przedsigbiorstwa
lub jego sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w sposob wpltywajacy na realizacjg
Umowy,

b) zostanie wydane przez organ egzekucyjny postanowienie o zajeciu majagtku (w tym
wierzytelno$ci) Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

c) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca dokonat cesji swoich
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy bez uzyskania na nig uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego ;

d) nastgpi zmiana zakresu Umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg lub
jakakolwiek jego zmiana uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy lub
powodujaca, ze jego wykonanie stalo si¢ zbgdne,

e) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca lub ktokolwiek z jego personelu
lub innych osdb, za pomoca ktorych wykonuje on Umowe:

i. daje Iub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie korzysé
majatkowa, w tym: tapowke, prezent, gratyfikacje lub inng wartosciowa rzecz, jako
zaplate, zachete lub nagrode za jakiekolwiek dzialanie lub wstrzymanie sie od
jakiegokolwiek dziatania w zwiazku z realizowana Umowa,

Il.  stosuje przemoc psychiczng lub fizyczna, ngkanie lub grozby wobec jakiejkolwiek
osoby w celu zmuszenia jej do okreslonego dziatania lub wstrzymania si¢ od
okreslonego dziatania w zwiazku z realizowang Umowa, z tym zastrzezeniem, ze
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma prawo do odstgpienia od
Umowy po bezskutecznym uplywie 14-dniowego terminu udzielonego
udowodnienie braku odpowiedzialnosci z tytutu zdarzen opisanych powyze;j.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce projektu umowy podwykonawczej wraz z czgs$cia dokumentacji dotyczaca

wykonania umowy, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy podwykonawczej.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy podwykonawczej Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca doreczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig tej
umowy. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dorgczenia umowy podwykonawczej, zglosi pisemny

sprzeciw do tej umowy w przypadku gdy nie spelnia ona wymogdéw okreSlonych w ust. 4-5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w terminie 14 dni

uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy podwykonawczej,
jezeli z dokumentacji przetargowej wynika, ze przedmiot umowy winien by¢é wykonywany
bezposrednio przez Wykonawce; podwykonawca nie daje rekojmi nalezytego lub terminowego

wykonania prac lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4 — 5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarcza¢ do ostatniego dnia kazdego miesigca pisemnego
zestawienia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wraz z podaniem
zakresu prac, stanu ich wykonania, wysoko$ci wymagalnych i niewymagalnych naleznos$ci oraz
innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami robot budowlanych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zobowigzan okreslonych w ust. 4 - 5 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy podwykonawczej pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawca,
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Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca robdt budowlanych ma odpowiednie zastosowanie
takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga zgody
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy.

§12.
[Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy]

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart:

a) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) przedtozong Zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku =zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 KC oraz art. 143a - 143d
PZP zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

C) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

d) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

e) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci
Umowy w sprawie zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

§ 13.
[Podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug]

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odpowiedniego stosowania § 12 Umowy do wskazanych
pisemnie umoéw podwykonawczych, ktérych przedmiotem jest dostawa lub ustuga.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, ktoérego
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego Ww specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.
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Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu wykonanych uméw podwykonawczych, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

§14
[Odbiory]

W ramach realizacji niniejszej umowy wystgpowac begda nastepujace odbiory:

1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior koncowy przedmiotu umowy,

2) odbidr pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje Zamawiajgcy w terminie 14 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robdt wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy z winy
Wykonawcy nie dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakazaé
Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych czes$ciach
robot, ktére nie zostaty odebrane.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa, przy udziale
Wykonawcy. Cztonkiem i przewodniczacym komisji odbiorowej jest Zastgpca Dyrektora ds.
Technicznych MOSIR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegodlnosci:

1) dziennika budowy,

2) dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych
przez prawo budowlane i inne przepisy szczegdlne majace zastosowanie do wykonania przedmiotu
umowy,

3) instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji,

4) dokumentacji powykonawczej,

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy i pisemnym zawiadomieniem
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zastepce Dyrektora ds. Technicznych MOSIR lub brak
ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 14 dni oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu
do dziennika budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zastepcg Dyrektora ds. Technicznych MOSIR oraz osoby sprawujgce nadzor
autorski, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 osiagnigciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomic¢ o terminie odbioru
podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, z
zastrzezeniem, ze w przypadku braku usunigcia w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy;

2) istotne, nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odmawia ich odbioru i moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej — jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 1), nowy termin osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 51 6.

Jezeli odbidr zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokoét, ktory powinien zawieraC ustalenia poczynione w toku
odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia,

b) date rozpoczgcia i zakonczenia odbioru,

C) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg,
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d) wymienienie dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu,
e) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robot z umowa, przekazang dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad z podzialem na wady istotne i nieistotne;
g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, terminu
usunigcia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.
11. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.
§ 15.
[Rekojmia i gwarancja]

1. Wykonawca udziela r¢kojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym od daty bezusterkowego odbioru
koncowego.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
z tytulu gwaranc;ji.

3. Na wykonane roboty, dostarczone materialy i urzadzenia Wykonawca udziela
.................. miesigcznej gwarancji pisemnej na wykonany przedmiot zamoéwienia w catosci liczonej
od daty komisyjnego odbioru koncowego. Czas gwarancji ulega przedluzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych elementéw naprawianych.

4. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia
wszelkich wad i usterek, jakie wystapia w tym okresie w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad
szczegodlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od ich zgloszenia.
Zgloszenia powyzszych okoliczno$ci dokonuje si¢ telefonicznie, faksem lub e-mailem, ewentualnie
w inny sposob pozwalajacy na natychmiastowe skontaktowanie si¢ z Wykonawca.

5. Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany natychmiast pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

6. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania si¢ z terminow,
o ktorych mowa w ust. 4 1 5, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Na okoliczno$¢ usuni¢gcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoél z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

8. Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

9. Wykonawca, w ramach ceny oferty, zapewni serwisowanie i przeglady wszystkich zamontowanych

urzadzen 1 instalacji, w tym wymiane zuzytych elementdow niezbednych do skutecznego
serwisowania lub przegladu urzadzen przez okres trwania gwarancji udzielonej od daty
bezusterkowego odbioru koncowego i pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane.
Za element zuzyty uwaza si¢ element rownoznaczny z niedzialajacym i podlegajacym wymianie na
nowy w ramach napraw serwisowych oraz przegladow w trakcie trwania gwarancji z wylgczeniem
elementow uszkodzonych w wyniku nieprawidlowej eksploatacji oraz tych, ktore ulegly
normalnemu zuzyciu.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny za realizacje przedmiotu zamoéwienia, o ktorej mowa w § 8 ust 1: ...ccevveennne
PLN W OIMIE .ot s

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegolnosci:
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1) wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajgcego na rzecz innych wykonawcow z tytutu prac, ktore
zgodnie z umowg lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy uprawniony byt
powierzy¢ osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie z umowa obcigzaja
Wykonawcg;

3) o zaptate kar umownych.

W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ istniejace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydtuzonego terminu wykonania
umowy lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
Z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§17
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w razie:

1) nieprzejecia przez Wykonawce terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Umowy,

2) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci Umowy,

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem prac poza terminy okreslone w harmonogramie
realizacji inwestycji tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje
W umowionym terminie,

5) gdy Wykonawca realizuje inwestycje w sposob sprzeczny z tre$cig niniejszej Umowy,

6) gdy w toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usuniecia,

7) jezeli taczna wysokos$¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w

§ 8 ust. 1 Umowy,

8) jezeli Wykonawca nie przedtozy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

9) jezeli Wykonawca podzleci roboty budowlane bez zgody Zamawiajacego, ktorych minimalny
procent w zakresie czg$ci robot wynosi 0,05% warto$ci kontraktu,

10) jezeli Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposob otwarcie okaze swoj zamiar
niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan umownych,

11) jezeli Wykonawca utraci ochrong ubezpieczeniowa,

12) gdy Wykonawca lub ktokolwiek z jego personelu lub innych osob, za pomocg ktoérych
wykonuje on Umowg:

a) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie korzys¢
majatkowa, w tym: lapoéwke, prezent, gratyfikacje lub inng wartoSciowa rzecz, jako
zaptatg, zachete lub nagrode za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od
jakiegokolwiek dzialania w zwigzku z realizowang Umowa,

b) stosuje przemoc psychiczng lub fizyczna, ngkanie lub grozby wobec jakiejkolwiek osoby
w celu zmuszenia jej do okreslonego dziatania lub wstrzymania si¢ od okreslonego
dziatania w zwigzku z realizowang Umowa, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy ma
prawo odstapienia od Umowy po bezskutecznym uptywie 14-dniowego terminu
udzielonego Wykonawcy na zlozenie wyjasnien i udowodnienie braku odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu zdarzen opisanych powyzej.

13) razgco nie dotrzymuje innych niz okreslone w pkt 1) — 12) obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.
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Uprawnienia z ust. 1 nie wylgczajg ustawowego prawa Zamawiajgcego odstgpienia od umowy
przystugujacego na wypadek zwtoki w spetnieniu §wiadczenia (art. 491 KC), wadliwego wykonania
robot budowlanych (art. 730 KC, 746 KC, 764 KC) oraz z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu
zamowienia (art. 560 KC).

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, a w pozostalych przypadkach w terminie do 90 dni
od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniajacego odstgpienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za niewadliwe roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonawca nie przejmie terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Umowy lub nie
realizuje robot budowlanych z uzgodnionym harmonogramem robot, lub razaco nie dotrzymuje
swych obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania pelnej inwentaryzacji wykonanych robdt budowlanych, urzadzen i1 wyposazenia,
znajdujacych sie¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania Umowy. Do odbioru
zinwentaryzowanych robot odpowiednio stosuje si¢ § 14 Umowy.

§18
[Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy]

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia zadania na okres od daty przekazania placu
budowy do daty odbioru koncowego w zwigzku z zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy,
o warto$ci polisy nie mniejszej niz 200 000,00 zt.

Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy i polisy ubezpieczenia beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

§19
[Kary umowne]

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdowienia z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej. Nienalezyte wykonanie zamoéwienia to
zaro6wno nieterminowe jak i wadliwe pod wzgledem jakos$ci wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu realizacji okreslonego w
Umowie przedmiotu Umowy,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za zwlok¢ w przedlozeniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
w wysokos$ci 1% od warto$ci umowy Podwykonawcy za kazdy zaistnialy przypadek;

d) za zwlok¢ w przedlozeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego Podwykonawcy za kazdy
dzien zwloki;

e) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% od wartosci umowy
Podwykonawcy wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki;

f) za zwloke¢ w przekazywaniu Zamawiajagcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na udzielenie informacji lub dzien kontroli;

g) za umozliwienie wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;
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h) za razaco bezpodstawne zgloszenie gotowosci do odbioru robot w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy stwierdzony taki przypadek;

i) za zawiniony brak udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot w wysokosci 1000,00
zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

J) za zawiniony brak zwotania rady budowy lub brak udziatlu w radzie w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy stwierdzony taki przypadek;

k) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

I) za zawinione uniemozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

m) za zwloke w uprzatnigciu terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego, a takze
wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

n) za zwloke w przedlozeniu nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

0) za brak zatrudnienia pracownikow na umowe o prace w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

p) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwloke¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

W przypadku, gdy kary umowne nie b¢da pokrywaly poniesionych szkod Strony zastrzegaja sobie

prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych stosownie do przepisow

KC, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w lacznej

wysokosci nie wigkszej niz 30% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

§20
[Przedstawiciele stron]
Osobami wyznaczonymi do wzajemnych kontaktow beda:

@) Z€ StrONY ZaAMAWIAJGCEZO: «eveverrerrerieristestesieteseasessesteseesessesseseseeseasessessessessssessessessesessessessesseneenes

D) Ze Strony WyKonawey: ..o e
Wzajemna korespondencja Stron dokonywana bedzie e-mailem (z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Umowy), na nastepujace adresy :

Q)  ZC StroNy ZaAMAWIAJGCEZO: «ovevervirrereesirtistesseteseesesseste st esesbestesbe s ess et sbesbe b e b ebeabeabesbenenbesbenbe e

D)  Ze Strony WyKonawey: ......oouiiii i
Adres do korespondencji, w przypadku gdy Umowa wymaga zachowania formy pisemnej (listu):

a) ze Strony Zamawiajgcego:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul Barlickiego 13. 45 — 083 Opole.

D) Ze Strony WyKONAWCY: .. ..uiniit it
Kazdorazowa zmiana przedstawicieli lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 1-3 wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej Strony, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania
W imieniu Strony powiadamiajace;j.

Ustala si¢ forme¢ dokumentowa dla celow komunikacyjnych, o ile umowa lub przepisy powszechnie
obowigzujace nie stanowi inaczej.

§21
[Zmiany postanowien umowy]

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w sytuacjach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
PZP. Za istotg zmiang Umowy uznaje si¢ w szczegdlno$ci zmiang, ktora:
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a) zmienia 0golny charakter Umowy,

b) wskazuje na wole ponownego negocjowania warunkéw zamowienia,

c) powoduje modyfikacj¢ kregu podmiotow, ktére moglyby ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia,

d) powoduje dopuszczenie innych ofert niz oferta Wykonawcy,

e) powoduje znaczne i wezesniej nieprzewidziane rozszerzenie zakresu zamowienia,

f) powoduje znaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu $wiadczen 1 zobowigzan
wynikajacego z umowy

g) zaburza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy, co wczesniej nie zostato
przewidziane w pierwotnej tresci umowy,

h) zmienia dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w art. 36a ust. 5 Pr. Bud.,

i) polega na zastgpieniu Wykonawcy nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione
w art. 144 ust. 1 pkt 4 PZP.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci Umowy pod nastepujgcymi
warunkami:

a) Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang Umowy,

b) konieczno$¢ dokonania zmian uzasadniona bedzie co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
w ust. 5.

4. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w przypadku, gdy:

a) zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu cze$ciowego wykonania lub terminu koncowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w przypadku, gdy nie mozna bylo tego przewidzieé
w chwili podpisania Umowy;

b) przyczyn losowych, w przypadku wystgpienia dzialania sity wyzszej, majacej bezpos$redni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania zamowienia;

C) dziatanh osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonywanie zamowienia, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

d) dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
jak rowniez inne organy, ktorych dzialalno$¢ wymaga wydawania decyzji 0 charakterze
administracyjnym, w tym opOznienia w wydawaniu przez te organy decyzji, zezwolen
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, odmowa wydania przez te organy
decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

e) gdy mozliwa jest korzystna dla Zamawiajgcego zmiana terminu platnosci za realizacje
przedmiotu zamowienia;

f) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegolno$ci: moze
przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczefistwa wykonania przedmiotu Umowy; moze
przyczynic si¢ do podniesienia jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy;

g) zmiany Umowy dotycza poprawienia bltedow i oczywistych omylek stownych, literowych
i liczbowych, zmiany ukladu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
$rodtytutow, lub uzupetnien tresci niepowodujacych zmiany charakteru, celu i istoty Umowy;

h) jezeli w okresie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ realizacji dodatkowych niezbednych
ustug lub robo6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, w rozumieniu art. 144 ust. 1
pkt 2 PZP, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, przy czym spetnione zostang lacznie
warunki okre§lone w art. 144 ust. 1 pkt 2 pkt a), b) i ¢) PZP;

1) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia Umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym ze zmiany materialdow, parametréow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
opisie przedmiotu zamowienia, bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktérego ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnym opisem rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego) w opisie przedmiotu zamoéwienia zmian uznanych za
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istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w opisie przedmiotu zaméwienia
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa budowlanego. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe,
a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne, obowigzany jest zamiesciC w projekcie
budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace tego odstapienia.

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystagpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w opisie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupelnien w Umowie, ktore nie

stanowig istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, iz zmiany te wymagaja zgody Wykonawcy
i nie powinny w szczegdlno$ci narusza¢ zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcoOw oraz modyfikowac zakresu i przedmiotu zamoéwienia oraz jego warunkow i tresci
oferty.

Przewidziane powyzej okolicznos$ci stanowiace podstawe zmian do Umowy, stanowig uprawnienie
Zamawiajacego nie za$ jego obowigzek wprowadzenia takich zmian.

Wszelkie zmiany muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3
ustawy prawo zamowien publicznych stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ, z uwzglednieniem art.
144 ustawy Pzp.

Ustala sie, iz nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamoéwien
publicznych:

a) zmiana osOb uprawnionych do reprezentacji Stron;

b) zmiana siedziby Stron;

C) zmiana nazwy Stron;

d) zmiana oséb przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy;

e) zmiana danych teleadresowych Stron.

Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwlocznego

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§22
[Postanowienia koncowe]

Strony ustalaja, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygac bedzie

wlasciwy sad w Opolu.

w N

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy KC, PZP i Pr. Bud.

W przypadku gdyby ktorekolwiek z postanowien Umowy zostaly uznane za niewazne, Umowa W
pozostalej czeSci pozostanie wazna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony
zobowigzujg si¢ do zastgpienia niewaznych postanowien Umowy nowymi postanowieniami
zblizonymi celem do postanowien uznanych za niewazne

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
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§23
[Klauzula informacyjna]

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje si¢ do przekazania informacji zawartych w ponizszym
obowigzku informacyjnym osobom oddelegowanym do bezposrednich kontaktéw i szczegdtowych ustalen
zwigzanych z zawarciem i realizacja niniejszej umowy.

,,Administratorem Panstwa danych osobowych jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibg
przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole.

Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych dostepne sq w zakladce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl oraz pod adresem
iod@mosir.opole.pl.

Podane dane bedziemy przetwarzaé¢ w celu zawarcia i realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust.l lit. b)
RODO. Dane kontaktowe osob wyznaczonych do realizacji umowy oraz dokonywania ustalen jej
dotyczgcych bedziemy przetwarzaé w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam
wladzy publicznej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. ¢) RODO.

Panstwa dane przetwarzaé bedziemy przez okres trwania umowy oraz przez 6 lat po jej ustaniu dla celow
finansowo- ksiggowych lub diuzej, jezeli bedzie to wymagane odrgbnymi przepisami prawa.

Dane mozemy udostegpniaé podmiotom upowaznionym przepisami prawa. Dane mogq by¢ rowniez ujawniane
naszym podwykonawcom wylqcznie w zakresie swiadczonych dla nas ustug, w szczegolnosci podmiotom
wykonujgcym ustugi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawng, podatkowg czy
rachunkowq. Dane zawarte w umowie mogg by¢ rowniez ujawniane w trybie dostepu do informacji
publicznej.

Przystuguje Panstwu prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczqcych swojej
osoby, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oraz zawarcia umowy.”

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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