W zwigzku z publikacjg zapytania ofertowego na realizacje zadania pn.: wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej na Stadionie
Zuzlowym im. Mariana Spychaly w Opolu, ul. Wschodnia 2 w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja Stadionu Zuzlowego” w zatgczeniu przekazujemy pytania
i odpowiedzi dotyczgce przedmiotowego postepowania.

a) Czy w zwiazku z rozbiciem oferty na 3 skiadowe (instalacja wewnetrzna, instalacja
zewnetrza, o$wietlenie toru) Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zlecenia tylko wybrane;j
czesei ?

Odp. Zamawiajgcy planuje kompleksowg realizacje prac projektowych w celu
dostosowania obiektu do aktualnych przepisow oraz wiasciwego
funkcjonowania. Oferta powinna zawiera¢ wycene skladowag dla kazdej
z instalacji wraz z podsumowaniem catosciowym. Zamawiajacy natomiast nie
wyklucza przy realizacji etapowego wykonywania prac. Dlatego tez projekt
powinien by¢ przygotowany w trzech niezaleznych czesciach dla etapowej
realizaciji.

b) Czy Zamawiajacy posiada archiwalna / powykonawczg dokumentacje instalacji
elektrycznych?

Odp. Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw wymienionych w zapytaniu.

c) Czy Zamawiajgcy posiada podklady architektoniczne (rzuty obiektu) w wersji
elektronicznej (pliki pdf, dwg) / papierowej ?

Odp. Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw wymienionych w zapytaniu.

d) Czy Zamawiajacy posiada mapg¢ (do celow projektowych / zasadniczg) terenu
zewngetrznego ?

Odp. Zamawiajgcy nie posiada dokumentow wymienionych w zapytaniu.
e) Jaka jest moc przylaczeniowa obiektu i czy Zamawiajacy przewiduje jej zwiekszenie ?

Odp. W gestii Wykonawcy lezy pozyskanie informacji od przedstawicieli
Stowarzyszenia Hawi Racing TEAM Pana Wojciecha Wojnar — Petnomocnika
Zarzadu tel. 77 453 66 44. Zamawiajacy przewiduje = zwiekszenie  mocy
przytgczeniowej zgodnie z niezaleznymi etapami realizacji.

f) Czy instalacje na zewngtrz obiektu prowadzi¢ nalezy w istniejgcych trasach kablowych ?
Czy nalezy przewidzie¢ projekt nowych tras ?

Odp. Rozwigzania przyjete na etapie dokumentacji projektowej nalezy opracowad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z oceng mozliwosci ewentualnego
wykorzystania istniejgcych tras kablowych.

g) Czy Zamawiajacy przewiduje montaz nowych elementéw konstrukcyjnych pod montaz
oswietlenia toru ?




Odp. Nalezy na etapie opracowania dokumentacji dokonaé oceny mozliwosci
wykorzystania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. W przypadku braku
takich mozliwosci nalezy przewidzie¢ nowe elementy konstrukcyjne.

h) Jakim trybem Zamawiajgcy przewiduje uzyskanie decyzji administracyjnej dla realizacji
ww. zadania (decyzja pozwolenia na budowg / zgloszenie) ?

Odp. Zamawiajgcy nie okresla trybu uzyskania decyzji administracyjnych. Po
stronie Wykonawcy lezy opracowanie dokumentacji w mys| obowigzujacych
przepisbw wraz z interpretacja wymaganego trybu administracyjnego
i ztozenia do wiasciwych organdéw administracyjnych, celem pozyskania
stosownych dokumentéw (decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robot
budowlanych nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe). Po ztozeniu
dokumentacji w celu uzyskania stosownych decyzji, kserokopie wniosku
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.

i) Czy istnieje mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji prac projektowych ze wzgledu
na okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy (np. uzgodnienia z ZE, wykonaniem mapy
d.c.p., itp.)?

Odp. Tak. Nalezy w takim przypadku dokona¢ oficjalnego powiadomienia
Zamawiajgcego wraz z podaniem argumentacji i czasu przedfuzenia terminu
do realizacji przedmiotu zaméwienia.

j) Czy teren, na ktérym znajduje si¢ obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdéw / jest wpisany
do ewidencji zabytkéw?

Odp. W gestii Wykonawcy lezy pozyskanie informacji o klasyfikacji obiektu we
wlasciwych  organach  administracyjnych oraz  w  odniesieniu  do
obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
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