

Opole, dnia 10.05.2019 r.

DT.2310.17.2019

Dot. postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na prace naprawcze połączenia dachowej nad częścią hotelową na II piętrze w budynku administracyjno – wypoczynkowym na terenie obiektu SL Toropol w Opolu przy ul. Barlickiego 13, celem uzyskania odpowiednich parametrów technicznych, użytkowych i estetycznych pomieszczeń, w ramach zadania budżetowego pn.: **“Prace modernizacyjne połączenia dachowej w budynku administracyjno – wypoczynkowym na terenie SL Toropol”**.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej dla przedmiotowego postępowania Dyrektor podjął decyzję o **zmianie terminu składania ofert cenowych do dnia 17.05.2019 r.**

Uzasadnienie:

Z uwagi na składane przez oferentów zapytania dotyczące możliwości dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz konieczność zorganizowania dostępu na połączenie dachowe dla potrzeb wyceny ofertowej, konieczna jest zmiana dotychczasowego terminu do składania propozycji cenowej na termin proponowany powyżej.

Z poważaniem  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Opolu  
  
Krzysztof Machala

