

Opole, dnia 12.04.2019 r.

DT.2310.18.2019

Dotyczy postępowania dla: **Dostawy i montażu dwóch fabrycznie nowych kontenerów modułowych oraz zewnętrznego prysznica w ramach zadania pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”.**

Zamawiający na wniesione zapytanie udziela odpowiedzi:

1. Proszę o zmianę zapisu w projekcie umowy dot. wykonania obiektów. Ze względu na czas potrzebny na dokonanie wyboru oferty, oraz czas potrzebny na podpisanie umowy, zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wykonać montaż przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust.1 Umowy, w nieprzekraczalnym terminie **60 dni od momentu podpisania umowy.**”

Odp. *Zapisy umowne pozostają bez zmian.*