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WSTEP

1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt dla zadania POWIEKSZENIE KAPIELISKA SEZONOWEGO ,,BOLKO”
W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY.

a) Zamawiajacy: Migjski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13,
45-083 Opole

b) Wykonawcy:
- jednostka projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR
Marcin Kortub, ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole

c) Generalny wykonawca robot budowlanych: ...

1.2.Zakres stosowania SST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na Powigkszeniu kapieliska sezonowego ,,Bolko” w
Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy. Zakresem prac jest zgodny i ma na celu dostosowanie
nowego obiektu do obecnych wymogdéw jakim powinny podlega¢ budynki wedlug Warunkow
Technicznych.

1.4..Zakres robot:
1.4.1.Prace budowlane;:

wykonanie fundamentow pod wiate;
wykonanie wiaty drewnianej;
wykonanie powigkszenia plazy,
wykonanie nasypu piasku na plazy,
wykonanie terenéw zielonych;
wykonanie nasadzen;

inne prace zgodnie z projektem;

1. 4.2.0g0Iny zakres robot SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) roboty betonowe i zelbetowe,



4) roboty przy montazu konstrukcji $cian, konstrukcji dachu, pokrycia dachu, roboty
blacharskie,

5) roboty , montaz drzwi,

6) roboty malarskie,

7) prace wykonczeniowe

Calos¢ prac wykonywaé z uwzglednieniem harmonogramu robdt i z podziatem na obiekt

i budowle infrastruktury technicznej

Wykonawca wykonuje harmonogram robét i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0g0Iny opis zagospodarowania dziatki

Budynek zlokalizowany zostanie w ,,$rodkowej cze$ci dziatki. Dojazd do budynku
zapewniony bedzie z nowych drog wewnetrznych stanowigcych rozbudowe istniejacej
gléwnej drogi.

1.4.4. Opis prac towarzyszacych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objetym projektem przewiduje si¢ na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystepowanie prac towarzyszacych takich jak geodezyjne
wytyczenie prac zewngtrznych na terenie dziatki.

Plan prac towarzyszacych oraz harmonogram ich czasowej realizacji nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.5. ZESTAW NAZW I KODOW ZASTOSOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CALOSCIOWY - jako klasyfikacja podstawowa

KODY CPV- dziat 4500000-7 Roboty budowlane.
ZESTAW KODOW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC —
jako klasyfikacja dla ewentualnych robot czastkowych

WYKAZ SPECYFIKACIJI GRUPA KLASA KATEGORIA NR

TECHNICZNYCH ROBOT ROBOT ROBOT STR.
SST-B-0 Przygotowanie terenu pod 45100000-8 1-23

budowe.

Roboty budowlane w zakresie  45200000-9 45210000-2

budynkow.

Roboty budowlane w zakresie =~ -------- | —emeee- 45215000-7

budowy obiektow

budowlanych opieki
zdrowotnej i1 spotecznej,
krematoriow oraz obiektow
uzytecznos$ci publiczne; .

Roboty w zakresie burzeniai ~ 45100000-8 45110000-1 24-47
SST-B-1 rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne.

Roboty w zakresie burzenia, ~ -------- | e 45111000-8
roboty ziemne.

Roboty w zakresie usuwania gleby. 45112000-5

SST-B-2 Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 48-64




inne niz dachowe.

wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych.

Betonowanie konstrukcji. = -emeeeem e 45262311-4
SST-B-3  Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 65-73

inne niz dachowe.

Zbrojenie. e e 45262310-7
SST-B-4 Roboty w zakresie burzeniai ~ 45100000-8 45110000-1 74-83

rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne.

Roboty w zakresie usuwania ~ -------- —emeeee- 45112000-5

gleby.

Nasadzenia, wycinka. | semeeeem o 45112710-5
SST-B-5 Roboty budowane w zakresie ~ 45200000-9  45220000-5 45223300-9 84-94

nawierzchni utwardzanych
SST-B-6 Roboty w zakresie 45200000-9 45260000-7 95-105

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe

do realizacji robot:
1.6.1.Projekty branzowe i projektanci:

- branza architektoniczna: gldéwny projektant: mgr inz. arch. Marcin Kortub
- branza konstrukcyjna: gtowny projektant: mgr inz. Marcin Kortlub

1.6.2. Spis szczegotowych grup robot wg specyfikacji technicznych:

Grupa Przygotowanie terenu podbudowe:
-Prace przygotowawcze.
-Roboty ziemne.

Grupa Konstrukcje obiektow budowlanych:

- Konstrukcje drewniane,
- Poszycie dachowe.

Grupa Roboty wykonczeniowe:
- Wykonczenie $cian —roboty tynkarskie.

1.6.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i bezwzgledna zgodno$¢ z dokumentacja

techniczng 1 specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu) - projekt
budowlany

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odno$nych wiadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie konieczno$ci

- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkOw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeinienie ogdlnych
zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego
wykonania robot na wilasny koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.4.0kreslenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

L. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

1. budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami |
urzgdzeniami,

3. obiekt matej architektury;

I1. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiagcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni caltkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
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hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegOlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

o uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki,

e drabinki, $mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe,
przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

o budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

o remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

o urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

o terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

o pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

o dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennika montazu.

o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
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pomiarami powykonawczymi.
o terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw

Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu

gbrniczego.
. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$long ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanag przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rébwniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie =zostalty okreslone

7



Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5. Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs$¢ graficzna, 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacje projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng. media dla celéw budowy zapewnienie zabezpieczenia placu
budowy montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze srodkami odziezy ochronnej i
roboczej w ilosci 2 szt. na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.

d) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Ogolne wymagania dotyczace robot i organizacji placu budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.

Projekty organizacji robot opracowane przez Wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z
gléwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow ,
realizatorem inwestycji, dostawcg materialow budowlanych itp.).

Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegblowe zestawienie ilosci robot,

- szczegOlowe rozwigzanie metod 1 systemOéw wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbg¢dnych urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektoérych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okre§lonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

- w miar¢ potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidlowej organizacji i1 zapewnienia jakos$ci danego
rodzaju robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy
uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownocze$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane w dwdch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

I). Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2.1. MATERIALY

Nazwy handlowe materialow uzyte w dokumentach przetargowych i1 dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow, stuza one wylacznie zobrazowaniu oczekiwan
Zamawiajacego co do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementow.
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2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez Siebie
metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia og6lne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4) TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem i wg technologii robot Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu
robot w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki

I warunki:

- dojazdy 1 wyjazdy z placu robdt musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejagca zabudowe. Przed
przystapieniem do robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy
uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczes$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajéw 1 aby roboty nie byly wykonywane w dwéch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

- potrzebg zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robot o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z przejecia z
przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowaé si¢ zapis dotyczacy:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysoko$ci istniejagcych przewodoéw energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN albo
swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Prowadzenie robot:

5.1.0golne zasady wykonania robot:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
1. organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
2. organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
5. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
6. system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
7. sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a
takze
8. wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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oraz

10. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

11. rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

12. sposéb 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Be moga
wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatléw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédia
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i1 robot z
dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla

ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w

pkt 1 1iktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
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budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaje¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowg,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Okreslanie ilosci materiatow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostkg. Zasady obmiarowania robdt zostaly podane
oddzielnie dla kazdego etapu robot w szczegotowych specyfikacjach na wykonanie i odbior
rob6t zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e protokoty przegladow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
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poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
1 gwarancji. Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
e Uutrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
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e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre§lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
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Warszawa 2003.
eWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

10.4. Normy

Materiaty uzyte muszg odpowiada¢ wiasciwym normom i Aprobatom Technicznym

PN — EN 206-1:2003 Beton

PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasO6w wigzania i stalo$ci
objetosci.

PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki.

PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN — B —10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Metoda badania odpornosci dachow na
ogien zewngtrzny.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

10.4.2.Normy

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowe.”.

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,.Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
zelbet.. Nazwy 1 okreslenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 , Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12] PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
[13] PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skraw. 1 odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
[18] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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10.5.Normy roboty wykonczeniowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - wymagania i badania.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych budynkow -
minimalne wymagania techniczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢s¢ 2: Obrdobka strumieniowo-
Scierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych
w obrobce strumieniowo-§ciernej. Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie 1 klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czgs¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czg$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni 1 sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania zabezpieczonych podltozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezeéniej natozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podilozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych powtok.
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

10.6. Normy branzowe i warunki techniczne

[1] BN-62/6738-03 ,.Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

[2] BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”
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[3] BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

[4] BN-77/8931-12 ,,0Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu”.

[5] BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[6] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[7] BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O,
Os, C, Cs.”

[8] BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.”

[9] ISO 4435:1991 ,,Rury i ksztaltki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

[10] KB-38.4.3/1/ — 73 Piyty pokrywowe

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1994 r.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materialow w normach aktualnych, mozna

postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci,
bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne. Wszelkie

watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omowic z Inzynierem Budowy.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Korhub
ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
tel. 602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne.

Nazwa zamoéwienia:

POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO
»BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

Nazwa obiektu:

Kapielisko sezonowe BOLKO

Adres obiektu budowlanego:

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kapielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obreb 0098 Nowa Wie$§ Krolewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robdt, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45100000-8 - Roboty w zakresie burzenia
1 rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

Kod CPV Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie
usuwania gleby.

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Kortub

Data opracowania: 13 marzec 2020 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych i przygotowania terenu pod budowg przy realizacji
projektu POWIEKSZENIE KAPIELISKA SEZONOWEGO ,BOLKO” W OPOLU
PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY

SST jest jednym z dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:
e wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V);

e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu ;

e wykonywanie nasypow

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty powigzane, ktdre wystepuja przy realizacji

umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow i jezdni zawarte s3 w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B -0
e Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawcg.

e Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST 1 wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
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o lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwos$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialdéw od witasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

e Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
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bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

e Ochrona 1 utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4. Nazwy i kody wspolnego stownika zamoéwien publicznych:
Wedtug SST - 0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.
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Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach 1 nasypach,
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegOlowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenia i
zasypki, nasypu itp.).
Glegbokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie R; ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

A Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =P
’ Pds
gdzie:

pa—gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/mg),

Pds — maksymalna gestos¢ objegtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

e Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

ydu
dIO

niespoistych, okre§lona wg wzoru:
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gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

o Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Materialy (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

e Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

e Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organow wtadzy
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodla.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

e Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

e Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendow na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inacze] w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
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ZALOZONA JAKOSCIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

e Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

o odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e  jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0gélna
Specyfikacja Techniczna’.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

e Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz
odleglos$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

e Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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e Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi—-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

¢ Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow 1 nasypdw, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw 1 zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

e Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.
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e Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
- ¢ze$¢ 0golng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie 1 Sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
 Dhp,
e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- cze$¢ szczegblowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

e  sposoOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach
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1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
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Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spelniajg wymogi
SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w  sposob
jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow
robot,

e terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatoéw,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6ot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

e Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania rob6t okre§lono w pkt. 6.1.

e Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 | Pomiar szerokos$ci dna wykopu

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni
wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rowno$ci powierzchni

wykopu

6 | Pomiar rowno$ci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10 cm.

Rz¢dne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6znic¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3
cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robdét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inspektora nadzoru.

e Zasady okreslania iloSci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;].

Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym

w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

e Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

e Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotlana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

e Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbior ostateczny robot

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjga projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
ew. PZJ,

e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z
SSTiew. PZ],
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opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupeiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
e Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie VIII ,,Odbidr ostateczny robot”.

IX PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogag by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
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projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien

wynikajacych z postepu robot,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
3. oplaty/dzierzawy terenu,
4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikoéw, barier,

oznakowan i drenazu,

6. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
7. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

8. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

9. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

10. usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12. koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntow na kategorie
Gestosc Przecietne
Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu (,)b.JQtO- spulchmgmg Po
Sciowa odspojeniu
w stanie w % od
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natural- pierwotne;'
nym objetosei’
kN/m®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30
mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gltazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy nie zwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 | od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
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Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 |Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 | Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw gtownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 |Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy nie zwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 | Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit §rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
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2 Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatéw na warstwy nasypoéw przed
ich zageszczeniem, wigksze wartoSci przy obliczaniu objetosci 1 ilosci $rodkoéw
przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205

Wyszczeg6lnieni
e wlasciwosci

Jedn
ostki

Grupy gruntow

Nie wysadzinowe

watpliwe

wysadzinowe

Rodzaj gruntu

— rumosz nie gliniasty

— piasek pulasty

malo wysadzinowe

— ZWir — zwietrzelina -
, . —glina piaszczysta
—pospotka gliniasta Swie;z?a, glin;/ zwigzla,
- p!aSEk grUby. —zwir gliniasty | glina pylasta zwigzta
— piasek Sredni — pospotka — it, it piaszczysty, it
B P'a.SEk Qrobny gliniasta pylasty
— zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
Zawartos¢ %
czgstek <15 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Korhub
ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
tel. 602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-2 BETONOWANIE

Nazwa zamoéwienia:

POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO
»BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

Nazwa obiektu:

Kapielisko sezonowe BOLKO

Adres obiektu budowlanego:

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kgpielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obreb 0098 Nowa Wie$ Krélewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robdt, klasy robot,
kategorie robot

Dzial: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kategoria: Kod CPV 45262311- 4 — Betonowanie
konstrukcji

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Kortub

Data opracowania: 13 marzec 2020 r.
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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji ,,POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO ,,BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY”.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach 1 rozliczaniu robot betonowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot:
¢ Wykonanie stop fundamentowych— Beton (C25/30)

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajgce- wykonanie
konstrukcji pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw 0sOb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte s3 w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B —O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

Beton — zgodnie z normag PN-EN 206-1 ,Beton — Cze¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci
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produkcja i zgodno$¢” — material powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i
grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje whasciwosci
w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardnialy — beton ktory jest w stanie stalym 1 ktory osiagnat pewien poziom
wytrzymatosci.

Rodzaje betonu:

o beton lekki — 0 gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

o beton zwykly — 0 gestosci objetosciowej wigkszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej
2600kg/m3
o beton cigzki — 0 gestosci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m3

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Harmonogram i kolejno$¢ robot betonowych,

e Sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

o Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta betonu wyszczegélnione w
dalszej czgsci ST

e Zalecenia 1 instrukcje dostarczone przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej
czesci ST

¢ Projekt organizacji budowy.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano
w SST - B — O ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialdbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wiasciwosci 1 wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

e Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow)
pod warunkiem:

e speknienia tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzah na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

e uzyskania akceptacji Inwestora.

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkow:
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deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materialy do budowy

szalunkow,

Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze

powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm Iub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztaltowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne — zastosowac

Laczenie deskowan:

ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementéw pozostawiajagcych w powierzchni betonu otworow o Srednicy
wigkszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan - bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Skladniki mieszanki betonowej

1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-EN 206-1:2003 Beton
- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkceja 1 zgodnos¢ (wraz z zatgcznikami) tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 powinna
zapewni¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 100C) $rednig
wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG (wytrzymatosci
gwarantowanej betonu na $ciskanie)

ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (wraz z zalgcznikami)

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j,
oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢ (wraz z zatgcznikami).

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jako$ci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
parti¢ betonu.

Skladowanie materiatow
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
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wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiace sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach  zamknigtych w  sposéb  uniemozliwiajacy uszkodzenie powloki
antykorozyjnej.

Pozostale materiaty
e Beton (C20/25), C25/30
e Beton zwykly (C12/15)
oraz wszelkie inne materialy, ktére sa konieczne do wbudowania, w celu osiggnigcia
zamierzonych efektow.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot zelbetowych i
betonowych:
a) podktad betonowy pod fundamenty i posadzke z betonu (C12/15),
b) zelbetowe tawy fundamentowe z betonu (C20/25) W8,
c) zelbetowg ptyte posadzkowsa z betonu (C20/25) ,
d) wylewke betonowa z betonu (C20/25),
e) zelbetowe schody wewng¢trzne z betonu, stropy i inne (C25/30),

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST—-B — O.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inwestora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowa¢ wibratory z
bulawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujace;
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekroj
przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzadzen
mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw

samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
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koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych S$rodkoéw
(pojemniki).

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dhuzszy niz:

1. 90 min — przy temperaturze + 15°C,
2. 70 min — przy temperaturze + 20°C,
3. 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Do transportu materialow stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
- samochdd dostawczy z dzwigiem.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogolne
Rozpoczgcie Robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy program 1 dokumentacje technologiczng (zaakceptowana przez Inwestora)
obejmujaca:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ 1 sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w przerwach,
sposoOb pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukciji,
e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez InZzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e prawidtlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
e 7godnos$¢ rzednych z projektem,
e czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw
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e dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
e w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury, itp.),

e gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenic winno by¢ bezposrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna
by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny
cementu i wody). Sklad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo-do$wiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje jak opisano w pkt. 2.1.

Poszczegodlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

e przygotowanie sktadnikdw,

e dozowanie 1 mieszanie sktadnikow,

e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane
przynajmniej raz w roku. Urzadzenia dozujagce wodg i plynne domieszki powinny by¢
sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow nalezy uwzglednié
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu
budowy za pomoca betoniarek, ktore zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas
mieszania sktadnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement 1 woda) zalezy
od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji
potcieklej 1 ciektej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu mieszankg betonowa uzyskuje si¢
najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona
taczkami. Przewo6z w poziomie odbywac si¢ powinien po utozonych deskach. W pionie taczke
unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wigksze ilo§ci mieszanki przewozi si¢
wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wigkszych odleglosciach dowozu nalezy
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stosowac wozki o napgdzie elektrycznym.

Mieszanke betonowa mozna podawa¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowe;,
wykorzystujac rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkow dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o
réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg umieszczone na samochodach lub
przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca pompy mozna podawac na
znaczne odlegtos$ci w poziomie 1 w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod
uwage sum¢ dhugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbg
zataman rurociggow i katy nachylenia kolan.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza niz 0,75 m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowa¢ deskowania 1 rusztowania, czy nie nast¢puje utrata prawidtowego ksztattu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ulozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do
200C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sa
stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W
zaleznoséci od wielko$ci elementu betonuje si¢ go albo od razu catym przekrojem, albo
warstwami. Stosuje si¢ trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

e Poziomymi warstwami ciagglymi na calej powierzchni danego elementu, ten sposob
stosuje si¢ w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu
zapewnienia jednorodnos$ci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ ulozona przed
rozpoczgciem wigzania poprzedniej warstwy.

e Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy duzych
powierzchniach betonowania 1 stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukladanie
pelnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy
uktada si¢ w ten sposob, ze polozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w
stosunku do potozonych nizej,

e Warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogot na calg jego
wysokos$¢; sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o
gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez
wibrowanie. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu
deskowan 1 rusztowan oraz zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢
zgodny z opracowang recepta robocza.

Jednym z najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skladnikéw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej
ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy
uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
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A w fundamentach 1 korpusach podpér mieszanke betonowag nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,

A przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

A przy betonowaniu gzymsow, wspornikdw, zamkoéw 1 stref przydylatacyjnych
stosowac nalezy wibratory wgtebna.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokos$ci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku
mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze konczy¢ taSma uszczelniajaca bentonitowo —
kauczukowa a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenia woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac p6zniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to
czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich
urzadzen mechanicznych: wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastgpujace warunki:

A wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min.6000 drgah na minutg, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej;

A podczas zageszczania wibratorami wgltgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

A podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

A kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R
jest promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 —
0,5m,

A belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroOwnania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

A czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

A zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Zageszezanie rgczne (za pomocg sztychowania 1 jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mlotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratorow pograzalnych.
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W przypadku wibratoréw wglebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w
mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania
ulegajg tlumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwa¢ bulawe, aby poszczegdélne pola
oddziatywania wibratora zachodzily na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory, ktére majq
zestawy bulaw o roznych parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki
betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczyc.
Po zanurzeniu nalezy butawg kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gorg, bo promien
skuteczno$ci wibracji nie jest jednakowy na calej dlugosci butawy. Po przyjetym czasie
wibracji butawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostal po niej otwor i zanurza w nastepne
miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziatywania
wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w $rodku tego przekroju. Stupy
o wickszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzenie butawy wzdhuz kilku osi. Gdy chce si¢
uzyska¢ powierzchni¢ elementu gltadka bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest rOwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek polptynnych i cieklych nie trzeba wibrowac. Cienkie
elementy pionowe grubosci do 25 cm, zaggszcza si¢ wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz st¢zen deskowania $cian. O$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasi¢g wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza si¢ wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa si¢ po powierzchni elementu.
Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzil 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie
elementy jak podlogi betonowe wyréwnuje si¢ i zageszcza listwami wibracyjnymi.

Mieszanke betonowa mozna zaggszcza¢ przez odpowietrzenie, stosujac odpowiednie ptyty
odpowietrzajace. Mozna stosowa¢ réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne.
Maja one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy si¢ od skladu tradycyjnych mieszanek
betonowych. Zasadnicza rdznica polega na zwigkszeniu udzialu frakcji pylastych do 0,125
mm, ktérymi sg np. popiot lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowe] samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej
uktadania bez koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto
utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢ odpowiednia
zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie
wyzszych niz +30°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do — 50C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej + 20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczgciem
betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajace wigzanie 1 twardnienie mieszanki betonowej] w
temperaturach dodatnich. Jako temperatur¢ obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje si¢ temperaturg otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a §rednig dobowg
temperature + 5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktorej mieszanke betonowa utozona
w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot
betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢
wlasciwa organizacje¢ 1 technologi¢ wykonania tych robot. W razie koniecznosci nalezy ustali¢
z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do
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+ 5°C, do -3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej —10 do —15°C.

Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze ponizej ~15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton peilnej mrozoodpornosci —
zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88:

e zwickszenie o okolo 10% ilosci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w
projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych
badan porownawczych,

e dodanie do mieszanki betonowej wiasciwych domieszek chemicznych i dodatkow
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstgpnych
badan laboratoryjnych,

e podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do
odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki
betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

e ostanianie elementow lub calo$ci konstrukcji materiatlami cieptochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez
czas niezbedny do uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci,

e ogrzewanie §wiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomoca pradu elektrycznego

e wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknigtych ogrzanych lub w
cieplakach statych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie
nizszej niz + 10°C

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu
wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy
konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic¢
dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku
wodno-cementowym w/c mniejszym niz 0,55 — Swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem
wilgoci z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego pelnej
mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30C jest spodziewany w okresie dluzszym niz 3 dni, lecz
ponizej 10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed
naplywem wilgoci z zewnatrz przez stosowanie wlasciwych w danym przypadku materiatow
cieptochronnych, jak maty slomiane, papa itp., nie zanieczyszczajacych jednak powierzchni
swiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od
chwili zabetonowania konstrukcji, badz nastapit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu, to nalezy uktada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i
niezwlocznie ochroni¢ zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepla. W
przypadku wykonywania z betonow monolitycznych konstrukcji cienkos$ciennych zaleca si¢
stosowac przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w
cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w krotkim czasie wymaganej
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz zapewnia statecznos$¢ konstrukcji po usunieciu deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu 1 lodu oraz
sprawdzi¢ jego szczelno$¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i
zasypaniem $niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub
zasypane $niegiem, to przed ulozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usunac.
Szczegdtowe informacje dotyczace wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych
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temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
5.8. Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godz. Od zakonczenie betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotno$ciowg betonu 1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1:2003. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami z przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Mieszanke betonowga uktada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Zasady ukladania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach
slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z
Projektantem. W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i pociggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w slupach — w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggdw; belki 1 ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczes$niej niz po
uptywie 1 do 2h od zabetonowania tych stupow i $cian,

e w plytach — na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych opiera si¢ ptyta, przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerweg w
srodkowej czeg$ci przesta plyty, rownolegle do Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych. Powierzchni¢ t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowac¢ do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usunigcia z
powierzchni stwardnialego betonu luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przeptukania woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wigc:

e chroni¢ jego odslonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

e utrzymywac w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego 1 innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C 1 wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton
polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach — co najmniej 3 razy
na dobg. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzgt transportowy (ruch po torach
z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton
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wytrzymalo$ci na S$ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzad
stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzuja nastgpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie 1 réwne, bez zaglebien miedzy

ziarnami, kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e pecknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

e rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuklosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST—B — O.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e deskowan
e zbrojenia
o jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowos¢ ich sktadowania,
e dozowania sktadnikoéw mieszanki betonowej,
e jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,
e cech wytrzymato$ciowych betonu,
e prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji,
e wykonania i kompletno$ci potaczen,

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz
: 1 probka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na parti¢ betonu.

Badania kontrolne betonu

Badanie wytrzymalosci betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci
nie mniejszej niz:

e | probka na 100 zarobow,

e | probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobg,
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e 6 probek na parti¢ betonu

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, spelnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych
probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wezesniejszym niz 28 dni.

Dla okreSlenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukladania i zaggszczania — po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Probki przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

6.2.3. Badanie mrozoodpornosci betonu

Dla okres$lenia mrozoodporno$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania — CO
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu — po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé
w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢ rowniez badac
mrozoodporno§¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

6.2.4. Badanie wodoszczelnosci

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
zbetonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu — po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1
bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci
na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wtlasne laboratorium lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggnigty, jesli pod ci$nieniem wody
0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza si¢
oznak przesigkania wody.

6.2.5. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ciSnieniowg podczas projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowga wg PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:
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e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
e przedziatlow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementow prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od
okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:

o dlugosc¢ przesta + 2 cm,

e 0§ podtuzna w planie + 3 cm,
wymiary przekrojow dzwigaréw £ 1 cm,
grubos¢ plyty pomostu + 0,5 cm,
rzedne wysokosciowe £ 1 cm.

[
Tolerancja dla fundamentow:
e usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niS 50 mm,
wymiary w planie = 30 mm,
roéznice poziomu na ptaszczyznach widocznych + 20 mm,
réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych + 30 mm,
roznice gltebokosci + 0,05 h i+ 50 mm.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST —B — O.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
Odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera 0 wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inwestora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbior koncowy konstrukeji

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
e dziennik budowy,
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protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian 1 uzupetien dokumentacii,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoly z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementow
konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych

jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gldéwna nie moze by¢
odslonigete.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—-B - O .

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Podstawg platnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknigtymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.

Cena wykonania robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatu,

roboty ziemne,

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia,

testy i pomiar,

oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy,

wykonanie projektu mieszanki,

przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
transport mieszanki betonowej,

wykonanie i rozebranie deskowania,

uktadanie mieszanki betonowej 1 jej zageszczanie,
pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
1:2003/A2:2006 (U) Zmiana A2
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PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Czes$¢ 4: Metoda ultradzwickowa

PN-75/M-70056  Badania  nieniszczace  metodami  ultradzwickowymi.  Wzorce
mikrosekundowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Czgé¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na §ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia ggstosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.
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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO ,,BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu rob6t zbrojeniowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:
. Wykonanie i utozenie zbrojenia stop fundamentowych.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore wystepuja przy
realizacji umowy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przygotowanie zbrojenia,
- Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
- Skrzyzowania pre¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac¢ lub taczy¢
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

e zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

enie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow

transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu.

e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed

ustawieniem szalowania bocznego.

e zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia

pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane

w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw

sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia

e sortowanie,

e oczyszczenie: prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy

oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia

zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami

lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
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powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

e prostowanie pretow do zbrojenia betonu,

e Ciecie pretow,

e giecie pretow.

1.2. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sOb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkoéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte s3 w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlanych SST-B - O

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

1.3. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow i jezdni zawarte s3 w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B -0

1.4. Nazwy i kody wspolnego slownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

o Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy do
40 mm.
. Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej

naprezen w sposob czynny.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania 1 sktadowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

Materialy:
e Stal: A-11IN RB500,
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e Srednice pretow: 6,8, 12, 16 mm
e Podktadki dystansowe pod zbrojenie,
e Drut montazowy.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e 0znaczenie normowe wyrobu,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

o znak wytworcy,

. srednica nominalna,

. znak stali,

o numer wytopu lub numer partii,
o znak obrobki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speilnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogolnym.
W szczego6lnos$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcje obshlugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace §rodkow transportowych podano w SST — B — O.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Czyszczenie siatki

Siatke przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety siatki zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazona na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie
rdza 1 zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sga rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Ciecie siatki nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Montaz siatki
Wymagania ogolne

Uktad siatki w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta
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wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $Swietle
pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 0,05 m —dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i1 podpor masywnych,

e 0,04 m— dla strzemion fundamentow 1 podpor masywnych,

e 0,05 m—dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m—dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

e 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw 1 zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposob okreSlony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 slupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian. W przypadku montazu
prefabrykowanych siatek zbrojeniowych (wystepuja siatki z pretow 12 mm o oczkach #
10x10 cm) obowigzujg te same zasady dotyczace otulin i mocowania pomi¢dzy siatkami.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy
pobra¢  z roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalepy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie
cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
e otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

70



e odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,
e dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: =5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: +1 mm (wzajemne odleglosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng
ilos¢ (kg, t) zmontowanego uzbrojenia, tj. laczna dlugos¢ pretéw poszczegdlnych $rednic
pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robot budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych i ul¢gajacych zakryciu
a) Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

b) Zakres robot
Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby siatek w poszczegolnych przekrojach,

prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

IX PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

L.robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Lwarto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

[.wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

.koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

o zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,

o oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

o faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

o montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z

dokumentacja projektowa i niniejsza ST,
wykonanie badan i1 pomiarow,
. oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy
I usuniecie ich poza teren budowy.
Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robdt zbrojarskich jest masa stali [1 kg,
1t] Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m?] utozonej siatki

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
o PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
o IDT-ISO 6935-1:1991
e PN-I1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

e PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

e IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

e PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-
84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.
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Inne dokumenty i instrukcje
e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
e  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.ITB-2004
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Kortub
ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
tel. 602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B- 4 — Nasadzenia

ROZBUDOWA
CENTRUM SPORTU
O HALE SPORTOWA

POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO
»BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

HALA SPORTOWA

Kapielisko sezonowe BOLKO

Dziatka nr 24/56 km 61,
obreb 0061 Potwies,
45-805 Opole, ul. Wandy
Rutkiewicz 10

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kapielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obreb 0098 Nowa Wie$§ Krolewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robot, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45100000-8- Roboty w zakresie burzenia
1 rozbiodrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania
terenow zielonych

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Marcin Korlub

Data opracowania: 13 marzec 2020 .
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasadzenia drzew i1 krzewow przy realizacji POWIEKSZENIE
KAPIELISKA SEZONOWEGO ,BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z wykonaniem:
- nasadzenia drzew, krzewoOw, traw,

- reczne zdjecie warstwy darni,

- zatadunek 1 wywdz ziemi z wykopanych dotow.

W zakres prac wchodzg rowniez prace zwigzane z wykonaniem trawnikdéw siewem:
- reczne zdjecie wierzchniej warstwy istniejgcej darni,

- zakup i dostawa mieszanki traw — wybor 1,

- wykonanie trawnika siewem,

- zatadunek 1 wywoz zdjetej darni.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty nasadzeniowe, ktore wystgpuja przy
realizacji umowy.

2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢edne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sOb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte s3 w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych SST—-B - O

4. Nazwy i kody wspdlnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Drzewa — ro$liny zdrewniale, wytwarzajace jeden lub wigcej pni, rozgat¢ziajacych sig
na pewnej wysokosci:
Korona — zespot konarow i gatezi. Korony moga przybiera
rozne formy, uzaleznione od gatunku i odmiany, badz by formowane w szkotce.
Przewodnik — ped gltéwny stanowiacy o$ drzewa.
Pien — nierozgat¢ziona dolna czg¢$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi, a
poczatkiem korony. Wysokos¢ pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u
drzew alejowych musi wynosi min. 180 cm,
System korzeniowy — podziemna cz¢$¢ rosliny.
Bryla korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia.
Szyjka korzeniowa — krotki odcinek rosliny na granicy miedzy pgdem, a korzeniem.
Odrosty korzeniowe - pedy nadziemne rozwijajace si¢ z paczkow przybyszowych lub
pakow $piacych na korzeniach.
Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem,
Forma wielopienna — forma drzewa, ktora ma kilka pni wyrastajacych do wys. 50 cm
nad szyjka korzeniowa,
Forma szczepiona/pienna — forma krzewu lub drzewa szczepiona na podktadce.
Szczepienie to polega na taczeniu systemu pedowego szlachetnych odmian roslin
ozdobnych z systemem korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, nalezacej do
tego samego gatunku; gatazka formy szlachetnej peini funkcje tzw. zrazu, natomiast
pien formy dzikiej stanowi  podktadke; zraz zro$niety z podktadka tworza tzw.
szczep, ktory daje nowg rosling .
Krzewy - Wielopedowe, zdrewniale rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtéwne pedy
powinny wyrasta nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniow3.
Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewow lub forma drzew utworzona w
szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,
wymagana wysoko$¢ krzewow lisciastych 0,5m.
Zywoptot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gesto posadzonych drzew lub
krzewow. Przycinany, to zywoptot formowany, nie przycinany - nie formowany.
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada
nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana Ww pryzmach nie przekraczajagcych 1,5 m wysokosci, okres jej
magazynowania nie powinien przekracza 2 miesigcy ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie, dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie:
maks. 500 ppm.

Materiat roslinny — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa. Sadzonki drzew liSciastych i iglastych, krzewow lisciastych
11glastych, krzewow 16z, bylin .

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie, bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$lin.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z
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pniami o wysokosci 1,8 do 3,0m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korong. Korona drzew do sadzenia w ciggach ulicznych uformowana na
wysokosci 2,0-2,2m o obwodzie pnia min. 14cm, mierzona na wysokosci 1,3m
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, w tym materiat roslinny ,

Rosliny do stosowania na formowane zywoptoty — drzewa i1 krzewy charakteryzujace
si¢ fatwo$cig rownomiernego zageszczania si¢ po przycigciu. W zaleznos$ci od
gatunku, odmiany i wieku, niektére rosliny wymagaja zaggszczenia pedow juz w
szkotce.

Rosliny formowane - Drzewa i krzewy, ktore sg specjalnie przycinane w trakcie
produkcji, w celu nadania im pozadanego ksztattu, np.: kuli, stozka czy przestrzennej
spirali. Do formowania uzywane sg takze czasami prety, siatki lub inne elementy
konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego ksztaltu nalezy prowadzi regularng
pielegnacje (cigcie).

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy ;

Byliny — wieloletnie Rosiny zielone, najczesciej tracace na zimeg czg¢sci nadziemne i
zimujace w postaci czg¢sci podziemnych lub przyziemnych, czgsto jako podziemne
organy przetrwalnikowe — klacza, bulwy, cebule, z ktorych na wiosne rozwijaja si¢
nowe pedy nadziemne.

Rosliny pnace - Rosliny, ktére dzigki wlasciwosciom czepnym lub pnagcym, mogg piaé
sie po konstrukcjach lub po gladkich powierzchniach pionowych.

Rosliny okrywowe - Rosliny okrywowe, tworzace zwartg warstwe rosliny zielne lub
niskie krzewy, okrywajace podloze, chroniace je przed zachwaszczeniem, erozjg i
degradacja; rosliny okrywowe pelnig funkcje biologiczne, estetyczng i gospodarcza
(np. bluszcz pospolity, barwinek, bodziszek wielokorzeniowy i bodziszek czerwony,
gajowiec z0lty oraz takie paprocie, jak orlica pospolita 1 narecznica samcza).

Rosliny zimozielone - Rosliny zimozielone to rosliny utrzymujace zielone liscie przez
caty rok; w strefie umiarkowanej przyktadami roslin zimozielonych sg gatunki z
takich rodzajow, jak: sosna, $wierk,

Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych rOwnomiernie
pokrywajacych podtoze, wsrdd ktorych przewazajg gatunki traw o matym przyroscie
masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgalezionym systemie korzeniowym, tworzace
warstwe roslinng przypominajaca kobierzec. Dzigki regularnemu koszeniu oraz innym
metodom pielggnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mégt petni
funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne .

Humus - Préchnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie
(lub na powierzchni gleby), pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli
humifikacji (biodegradacja).

Wysoko$¢ rosliny — Dlugos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.

Szerokos$¢ rosliny - Odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu ro$liny.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.
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1. Materialy
1.2 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatu roslinnego

Materiat ros$linny pozyskiwany bedzie ze szkoélek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin, opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi. Zamawiajacemu zrodto pozyskania materiatu ro§linnego.
Wielkos¢ drzew: obwdd pnia min. 16 — 18 c¢m, $rednica bryly korzeniowej 60 cm, wysoko$¢
pnia min. 2,20 m, prosty pien i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wyksztatcony od
korzeni do pagka szczytowego i rownomiernie roztozone pedy korony.

Krzewy iglaste i lisciaste z pojemnikow min. C3 — C5 wybor 1. Rosliny powinny by¢ zgodne
z normg PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzate, prawidlowo uformowane, z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie
wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢  skupiony,
prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta, nieuszkodzona 1 mie¢ wyglad
charakterystyczny dla gatunku. Pedy nie powinny by¢é przycigte chyba, ze dopuszcza si¢
przeciecie zgodnie z wymaganiami szczegdélowymi.

Material roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiada normie BN-65-9125-02,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady Zzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

1.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada
nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej
magazynowania nie powinien przekracza 2 miesigcy;

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

1.4. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym ( zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziatem procentowym sktadnikow.
Nawozy nalezy zabezpieczy przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzalezniona jest od zasobno$ci
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zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora
nadzoru. Nawozow nie nalezy aplikowa¢ na mokre lub wilgotne ro$liny, poniewaz moze to
skutkowa ich poparzeniem.

1.5. Kora drzewna
Do $ciotkowania powierzchni nalezy zastosowac kore sosnowg mielong kompostowang min.
9 miesigcy o frakcji 20-40 mm.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- koparki przedsiebiernej,

- glebogryzarek,

- drobny sprzgt reczny (topaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, taczki, liny),
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow.,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewani

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0Ogolna
Specyfikacja Techniczna’.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, aby unikna¢
trwatych odksztatcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Transport nie moze uszkodzi materialu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez zaktocania
ruchu drogowego o ci¢zarze nie powodujgcym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego
zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga
poruszac¢ si¢ jedynie w obrgbie jezdni.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow :
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Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa si¢ 2 do 3
cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

OKkres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpozniej do potlowy wrzesnia, a nasiona
nalezy wysiewa¢ na wilgotng glebe przy temperaturze powietrza okoto 10 [IC.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, co chroni
kietkujace nasiona przed wysychaniem po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania.

Mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujacy sklad:
- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa owcza — 15%

- kostrzewa réznolistna — 15%

- mietlica bialawa — 15%

- wiechlina tgkowa — 20%

- zycica trwata — 15%

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Kontrola robdt w zakresie wykonania trawnikow

W czasie wykonywania trawnikéw kontrola polega na sprawdzeniu:

- 0CZyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,

- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
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VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostki obmiaru:

zatadunek 1 wywo6z ziemi — m3
dostawa ziemi urodzajnej - m3
glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopow —m
nasadzenia drzew, krzewow— Szt.
wykonanie trawnikow — m2
rozrzucenie kory - m3

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot powinien byc¢:
- Przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materiatu roslinnego,

- ilo$¢ posadzonych roslin,

- sposoOb sadzenia roslin.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST-B -0 .

Wykonanie nasadzen drzew, krzewow

Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim do dotdéw @ 1 m, z zaprawa dotow ziemia
urodzajng do potowy :

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zakup i dostawe drzewa,
- Wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow, - posadzenie drzewa,
- podlanie i wykonanie misek.

Sadzenie drzew lisciastych wysokopiennych na terenie ptaskim do dotow @ 1 m, z zaprawa
dotoéw ziemi g urodzajng do potowy

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zakup i dostawe drzewa,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw, - posadzenie i opalikowanie
drzewa,

- podlanie i wykonanie misek.
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Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaski m, do dotéw ¢ 0,5 m z zapraw g dotéw ziemi g
urodzajng do potowy

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: - zakup i dostawg krzewu,
-wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow, - posadzenie krzewu,
- podlanie krzewu.

Sadzenie krzewow lisciastych, na terenie ptaskim, do dotow @ 0,5 m z za prawa dotow
ziemig urodzajng do potowy

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: - zakup i dostawe krzewu,
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw, - posadzenie krzewu,
- podlanie krzewu.

Zaladunek i wywoz ziemi z wykopanych doléow pod drzewa i krzewy .
Czynno$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:

mechaniczny zaladunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
wywoz ziemi na odlegtos¢ 10 km, roztadunek wywiezionej ziemi.

Korowanie warstwg posadzonych krzewow misek drzew.

Czynno$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:

zakup i transport kory rozdrobnionej i przekompostowanej,

wybranie nadwyzki ziemi /w razie potrzeby/, wysypanie i rownomierne roztozenie warstwy
kory na

Wykonanie trawnikow siewem.

Reczne usuniecie warstwy darni z przerzutem na odktad (m2)

Zatadunek 1 wyw6z urobku

Czynno$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:

- mechaniczny zaladunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi, - wywoz ziemi
na odlegtos¢ 5 km,

- roztadunek wywiezionej ziemi.

Przekopanie gleby .
Czynno$¢ dotyczaca 1m2 obejmuje:
rgczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie zadarnionym.

Wysiew nawozow mineralnych.

Czynno$¢ dotyczaca 1ha obejmuje:

- zakup 1 dostaw¢ nawozdw mineralnych,

- reczne wymieszanie nawozow mineralnych lub wapna nawozowego na oraz wyréwnanie
terenu.

Wykonanie trawnikow parkowych siewem .

Czynno$¢ dotyczaca 1m2 obejmuje: - zakup i dostawe nasion traw,
- watowanie terenu watem gtadkim, - reczny wysiew nasion

- watowanie watem — kolczatka lub zagrabienie - podlanie trawnika.

Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik.
Czynnos¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:
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- zakup 1 dostawe ziemi urodzajnej, - rgczne rozplantowanie ziemi

Platnos¢ nalezy przyjmowac
na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt VII

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-87/R-67020 — Materiat szkotkarski — Krzewy roz
e PN-R-67022 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
e PN-R-67023 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
e BN-65-9125-02
e PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien
e BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Korhub
ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
tel. 602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B- 5 - Roboty budowlane w zakresie
nawierzchni utwardzanych

Nazwa zamoéwienia:

POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO
»BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY

Nazwa obiektu:

Kapielisko sezonowe BOLKO

Adres obiektu budowlanego:

Opole , ul. Marka z Jemielnicy, Kgpielisko Bolko
dz. nr 5/61, a.m. 85,
obreb 0098 Nowa Wie$§ Krolewska
jednostka ewidencyjna: Miasto Opole

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robdt, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Kod CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie
parkingow.

Inwestor:

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Adres inwestora

Miasto Opole ,Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Kortub

Data opracowania: 13 marzec 2020 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania w zakresie parkingéw przy realizacji POWIEKSZENIE KAPIELISKA
SEZONOWEGO ,,BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktorych
wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych, oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore
wystepuja przy realizacji umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte s3 w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlanych SST-B — O

4. Nazwy i kody wspdlnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WELEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
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NORM

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

Materialy

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewngtrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i
ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé: - 2 mm, dla kostek o grubosci 100
mm,

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe
WYNoszg:

- na dtugosci = 3mm,
- na szerokosci = 3mm,
- na grubosci + 5mm.

Whytrzymatos¢ na sciskanie - Wytrzymatosé¢ na sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu
kostek brukowych nie mniejsza niz 50MPa.

Nasigkliwos¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B- 06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

Kruszywo na podbudowe

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru,
spetniajgca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi na wykresie

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
315 100
16 68
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8 50

4 37

2 25

0.5 13
0.075 3

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o0 oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz
jedna przetamang powierzchnie

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegolnienie Kruszywa Badania
famane
wiasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz| od 2 PN-EN 933-1:2000
do 10
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 |PN-EN 933-4:2001
4 |Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 [Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszczeniu
metoda I lub 11 od 30 )
wg PN-B-04481:1988 do7o [PN-EN933-8:2001
(PN-88/B-04481)
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow nie
Wigce] niz 35  |PN-B-06714-42:1979
b) écieralnoéé po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do I oo
ubytku masy po petnej liczbie obrotow nie wigcej niz 30 |(PN-79/B-06714/42)
7 |Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wiecej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie wiecej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawartos¢ ZWiE}ZkéW 1 PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SOs nie wiecej niz (PN-78/B-06714/28)
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11 |Wskaznik nosnosci 120 |zatagcznik A
Whnog mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy
zageszczeniuls 1,03

Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wodg czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i mieszanki.
Wymagania dla zwiréw i mieszanek podano w Tablicy 2.

|_p. Cecha Nie wigcej niz, % (m/m)
klasa Il
| 2 3
| [Scieralno$é w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 30
2 |Nasigkliwos$¢ 2,5
3 |Mrozoodpornosé 5
4 |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs 1,0
5 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawartos¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy 65
Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem  Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w porozumieniu z odbiorca produkcje mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w

nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace

materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod
nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN- EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN
13043:2004 gatunku 2 lub 3,
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa.
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Oporniki
Wymagania cech fizykomechanicznych zgodnie z Dokumentacja producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow.

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé wad i
uszkodzen
Gatunek 1
1 2 3
Elementy Wklegstosé lub wypuktosé powierzchni, kraweznikow w mm 2
betonowe
Szczerby i uszkodzenia |ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (scieralne) mm.
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba max 2
dtugos$¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6
Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla

pozostatych. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.
Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
powyzej

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé
$wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet potrzebny do wykonania robot:
- Pita do cigcia betonu,
- Ubijak spalinowy.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0gblna
Specyfikacja Techniczna’.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed
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uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢c + 1 cm. Podsypk¢ cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami  wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykona¢ tatg ciagnigta po
prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot. chodnika). Grubos$¢ podsypki powinna by¢
wiegksza 0 1,5 cm od projektowanej.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni
z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Koryta pod nawierzchnie

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposob
wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie  koryta oraz warstw nawierzchni z
tolerancjami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez
Inzyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania koryta w planie i
profilu  powinny  by¢ wczesniej  przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow, ustawionych
w rzedach rownolegtych do osi ciggu trasy, powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku
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gruntéw spoistych nalezy stosowac ciezszetypy rowniarek oraz  spycharki

uniwersalne. Jezeli dokladnos¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga
ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Reczne wykonanie koryta nalezy
stosowa¢ w przypadku, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach, albo za zgoda Inzyniera/Inspektora, w przypadku robot o
matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien Dby¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowana przez
Inzyniera/Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Inspektora.

Podbudowa

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug
zasad zaakceptowanych  przez Inzyniera/Inspektora.  Podbudowa powinna  by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Uksztattowanie podbudowy powinno si¢ odbywaé¢ wedtug wczesniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i
wilgotnosci  optymalnej nalezy wytwarza¢c w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na Kkonieczno$é
zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu  wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inzyniera/Inspektora poprzednie;j.
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Zageszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagiebienia powstate w
czasie zageszczenia powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. Watowanie
powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy. Kontrole
zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-88/B-04481
(metoda 1V).

e Opornik

Ustawienie

Oporniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej 0 grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Wysokos¢ po ustawieniu powinna by¢ ponizej nawierzchni  ciagu
komunikacyjnego 1 cm. Niweleta powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg ciggu
komunikacyjnego. Tylna sciana opornika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana
tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i
zosta¢ wypelnione piaskiem. Spoiny przed wypelnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peina gtebokos¢.

Po wykonaniu nawierzchni obrzeza nie pokrywaé warstwa trawnika.

e Nawierzchnia z betonowej kostki
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu
piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostkg¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu Kkostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory piytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Sprawdzenie podloza - Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
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dokumentacja projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtgbokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: 1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokosci koryta: 5cm.

Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa Sprawdzenie konstrukcji powierzchni przeprowadza¢ nalezy w
nastepujacy sposob: na kazde 400 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjac¢ 2 ptyty w
dowolnym miejscu i zmierzyé grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika

Sprawdzenie réwnosci - przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego - przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety powierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3
cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywaé¢ nalezy szablonem z poziomicg, €O
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 powierzchni i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza ? 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch
sznurow napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkag milimetrows. Dopuszczalne
odchylenie wynosi 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin - nalezy przeprowadzac¢ przez usunigcie
spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika
I zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych sa:

[m ] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
2
utwardzonych sa: [m ] wykonania podbudowy,

[m,] wykonania podbudowy;,

[m ] wykonanja drog i

dojazdow, [m ]

wykonania chodnikow,

[m] wykonania kraweznikow i obrzezy,

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
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Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin,

- zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Platnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokotem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

2
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m ] nawierzchni obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie podbudowy;,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6, 8 cm,

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikow i obrzezy:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza, utozenie kraweznikow
betonowych,

- utozenie obrzezy betonowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéow materiatow, likwidacje stanowiska
roboczego,

- utylizacje¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 197-1:2000 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy konstrukcji i pokry¢ dachowych dla POWIEKSZENIE
KAPIELISKA SEZONOWEGO ,BOLKO” W OPOLU PRZY UL. MARKA Z
JEMIELNICY.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji obiektow budowlanych kubaturowych i elementéw konstrukcji.

1.3. Zakres robot objetych SST
I Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu przycigcie i zamocowanie :

A konstrukcji wiaty i dachu

I1 Wykonanie pokrycia dachu o konstrukcji drewnianej;

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektére z nich okre$lone sa w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace
robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach Uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materialow a nie s3 wskazaniem na producenta.

2.1. Materialy konstrukcja dachu.

Drewno klasy GL36h

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno klejone klasy GL36h zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub inng rownowazng.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz
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15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek 1 bali powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubos$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
* dla fat o grubosci powySej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
- w grubos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

¢) odchyltki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mmi-2 mm.

Krzywizna podtuzna :

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

b) bokoéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadio$¢ bokow jest niedopuszczalna .

Laczniki nalezy stosowac :

1.Gwozdzie : okragle wg BN-87/5028-12
2.Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementéw grubosci wickszej niS 8cm.
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3.Nakretki : szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

4.Podktadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

5.Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,;

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna.

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami,
sinizng 1 ple$nieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki
dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozja biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.”

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpoSarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w preparacie
wqg instrukcji producenta.

Materialy pomocnicze.



Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materialdéw podstawowych.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie .

2.2 Pokrycie dachu.

- deskowanie pelne

- kontr fata 3,8x5 cm

- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

2.3 Wykonanie uzupelien pokrycia stropodachu - materialy.

2.3.1. Minimalne wymagania odnosnie materialow

Materiaty zastosowane w robotach winny by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie
z przeznaczeniem dla ktérego zostaly wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadaé¢ zasadom
sztuki budowlanej.

W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy Inzynierowi
do zatwierdzenia swoje wlasne katalogi lub katalogi swoich dostawcow. Za wszystkie
wbudowane materialty 1 urzadzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.2. Kominki wentylacyjne
Uniwersalne, nadajace si¢ szczeg6élnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemow
wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

2.3.3. 1zokliny.
Izokliny styropianowe laminowane papa wg wytycznych producenta danego gatunku papy.

2.3.4. Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej
Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej wg wytycznych producenta danego
gatunku papy.

2.3.5. Instalacja odgromowa

Jezeli w wyniku przeprowadzanych prac dojdzie do uszkodzenia instalacji odgromowej nalezy
jej naprawy dokona¢ za pomoca elementow stalowych ocynkowanych spelniajacych
wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet podstawowy.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzgt:
- elektronarzedzia mechaniczne,
- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, dhuta itd.),
- materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie




budowlane, wkrety, sSruby),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji
robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST — B — O
»Wymagania ogdlne”.

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod cigzarowy, skrzyniowy.

- Zuraw okienny przeno$ny 0,15t

Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SSToraz projektu organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

5.1 Wykonywanie konstrukcji dachu.

1. Przed przystgpieniem do wyznaczania 1 wykonania poszczegdlnych elementéw wigzby
dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca na poddaszu oraz usytuowania
komindéw 1 innych statych elementow poddasza i w razie stwierdzenia réznic skorygowac
wymiary w projekcie budowlanym.

2. W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztaltu dachu w
naturalnej wielkosci a nastepnie przyktadac¢ do niego belki 1 deski w celu wykonania obrysow
1 wykreslenia na nich potrzebnych zaciosow, wrgbow, czopow 1 otwordw na Sruby.

3. Po wykonaniu wycig¢ i elementéw polaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wigzby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadno$ci
polaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowe;j
mozna przystapi¢ do wyznaczenia pozostatych elementdw oraz wykonania w nich zaciosow,
wrebow 1 innych potaczen.

Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementdéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢
znaki odrozniajace go od innych elementow. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na
przekroju poprzecznym wiezby. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym
aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania poszczegdlnych
elementow.

4. Poszczegoblne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju :
Oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

5. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed



ustawieniem konstrukcji wiezby w miejscu przeznaczenia.

6. Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacj¢ z papy izolacyjne;.

7. Krokwie w kalenicy polaczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5cm z
twardego drewna lub $ruba M12.

Krokwie z murlatg potaczy¢ na wrab o glebokosci nie wigkszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybic
gwozdziem z gory .

Krokwie laczy¢ na diugosci na podporze posredniej tj. ptatwi na zamek ukos$ny i1 klamre
ciesielska lub naktadki przybite gwozdziami.

Potaczenie krokwi wykona¢ w wigzarach pelnych, przy $cianach szczytowych oraz przy
kominie srodkowym. Kleszcze ze stupami potaczy¢ na wrab pelny i wzajemny oraz na $rubg
M18, a z krokwiami na wrab w ksztalcie ,,potjaskotczego ogona”.

Stupy oprze¢ na podwalinach na czop i gniazdo w podwalinie o gltgbokosci Scm.

5.2 Wykonywanie pokrycia konstrukcji dachu.

5.2.1. Wymagania ogolne
Podktad:

Rownos$¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt
nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku rownoleglym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6
mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowej.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob
aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. 2.Wymagania szczegolowe.

Laty:

Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach.

Rozstaw lat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty
okapowej.

Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.
Wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski faczone na styk

Laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Wiatroizolacja :

Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontrtat i fat.



e Wiatroizolacj¢ przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do
krokwi.

e Potlaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie

e Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”

6.1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jako$ci wykonania konstrukcji dachu powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie piondéw i poziomow plaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow 1 wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow
konstrukcyjnych i potaczen.

6.3. Przed przystagpieniem do robdt pokrycia dachowego
e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczenia a ich
jako$¢ potwierdzona jest przez producenta.
e Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem 1 SST.
Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
Nalezy sprawdzi¢ czy laty 1 kontrtaty nie sg peknigte lub krzywe ora czy posiadaja
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.4. Kontrola w trakcie robot.

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robdt oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb utozenia
wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie folii

6.5. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu oceng¢ spetnienia wszystkich wymagan a szczego6lnie:

Zgodnosci z dokumentacja projektowa
Jako$ci zastosowanych materiatow
Jakosci wygladu powierzchni blachy
Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy 1 obrébek elementow
wystajacych, kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak
dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow
wentylacji dachu.
e Sprawdzenie prawidlowosci utozenia blachy zgodnie z pkt. 5.1 1 5.2
e Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” .
Jednostkami obmiaru s3:
- dla robot ciesielskich - 1m3
- dla impregnacji drewna - 1m2



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajacemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania i potaczenia poszczegdlnych elementow wiezby.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr koncowy :

Podstawe do odbioru robét ciesielskich nastepujace dokumenty :

- projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie realizacji,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym pozytywne odbiory czgsciowe,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objety

8.4. Odbior podkladu.

Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robodt pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. i 5.2. kontrolowane jak
opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokladnosci robdt dokonuje si¢ za pomoca miarki z
doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 2
mm. Sprawdzenie poziomego ulozenia lat sprawdza si¢ za pomoca poziomicy i taty dt. 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin a w



przypadkach watpliwych przez probg oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za
pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%.
Prawidlowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli
jeden wynik badania jest negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi
poprawi¢ podklad przez szlifowanie lub przerobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy
notowa¢ w dzienniku budowy.

8.5. Odbior robot blacharskich.
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z
dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelnosc i estetyke wykonania.

8.6. Odbior pokrycia z blachy.
Odbidr pokrycia z dachowki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedow za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i
miarki z podziatka milimetrowa
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow sprawdza si¢ przez
ogledziny
e Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic 1 grzbietow oraz koszy
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.

8.7. Odbior ostateczny — koncowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ wykonania robot w zakresie ilo$ci, jakos$ci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow
z kontroli cze$ciowych, wynikéw badan i pomiaréw i oceny wizualne;.

Zasady 1 termin powolywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- Szczegotowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

- Protokoty odbioru podtozy

- Protokoty odbioru czg¢sciowego

- Instrukcje producentéw materiatéw

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej ,
dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej.
Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne 1 dokumenty
kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
A Dokona¢ poprawek i ponownie zglosi¢ dach do odbioru
A Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i1 trwatosci pokrycia
inwestor moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia.
A Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtodrnie i zglosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbidr nalezy dokona¢ po ich uzupehieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory bedzie podstawa do dokonania



rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.8. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugo$¢ okresla
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.
Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymienione w p.10 STO-01 ,,Wymagania ogolne ,, oraz :

. PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchylki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne dla
projektowania. Cz.1 : Ptyty OSB, ptyty widrowe i plyty pilsniowe.
PN-EN 12871 :2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia, stosowanych na podtogi, Sciany 1 dachy.
PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
WTWiORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).
WTWiORB Czg¢s¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne 1 rozbiorkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobow
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z
welny mineralne;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.



