

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.” nr sprawy: DZP.231.24.2020.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **237 500,00 zł brutto**

Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 21.12.2020 r

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Gwarancja	Termin wykonania	Termin płatności
01	P.H.U. ELMONT s.c. Ul. Moniuszki 10 48-200 Prudnik	347 000,00 zł	72 miesiące	4 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy z uwzględnieniem szczegółowych terminów zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w I. kwartale 2021 roku.	Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.
02	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Iłona Stańczyk Ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza	492 000,00 zł	72 miesiące	4 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy z uwzględnieniem szczegółowych terminów zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w I. kwartale 2021 roku.	Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.
03	GARDENIA SPORT sp. z o.o. Ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa	422 671,67 zł	72 miesiące	4 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy z uwzględnieniem szczegółowych terminów zawartych we wzorze	Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.

					umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w I. kwartale 2021 roku.	
04	GAILA ELEKTRO Armin Zimerman Ul. Spacerowa 21 47-320 Gogolin	230 000,00 zł	72 miesiące	4 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy z uwzględnieniem szczegółowych terminów zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w I. kwartale 2021 roku.	Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.	
05	ELMAX sp. z o.o. Ul. Marka z Jermielnicy 1a 45-578 Opole	498 000,00 zł	72 miesiące	4 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy z uwzględnieniem szczegółowych terminów zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w I. kwartale 2021 roku.	Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.	
06	EFL POLARIS sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 12a 05-250 Stąpno	230 000,00 zł	72 miesiące	4 miesiące od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy z uwzględnieniem szczegółowych terminów zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w I. kwartale 2021 roku.	Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru.	

Specjalista
ds. zamówień publicznych

Justyna Białas

(imię i nazwisko lub podpis osoby sporządzającej informację)