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WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania „STEGU ARENA – WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH 

MURU OPOROWEGO I ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU 

HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70” 

  
a) Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Opolu ul. Barlickiego 13  
45-083 Opole 

b) Wykonawcy:  
- jednostka projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR 
Marcin Korłub, ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole  

c) Generalny wykonawca robót budowlanych: ……………………………….. 

 

1.2.Zakres stosowania SST:  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia:  
Przedmiotowa inwestycja będzie polegać wykonaniu prac remontowych przy niecce C na 
terenie basenu letniego w Opolu. Zakresem prac jest zgodny i ma na celu dostosowanie 

nowego obiektu do obecnych wymogów jakim powinny podlegać budynki według 
Warunków Technicznych. 

 

1.4..Zakres robót: 

1.4.1.Prace budowlane: 

 

-  prace rozbiórkowe
-  usuniecie korzenia drzewa, 

- wykonanie ściany oporowej żelbetowej,  

- inne prace zgodnie z projektem.  


Roboty budowlane wykończeniowe –ujęte w przedmiarach robót dotyczą :  
- wykonanie prac ziemnych związanych z uporządkowaniem terenu . 

 

1. 4.2.Ogólny zakres robót SST: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
1) prace przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3) prace wykończeniowe 
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Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na 
obiekt i budowle infrastruktury technicznej  
Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi 

 

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki  
Budynek zlokalizowany zostanie w ,,środkowej części działki. Dojazd do budynku 
zapewniony będzie z nowych dróg wewnętrznych stanowiących rozbudowę istniejącej 
głównej drogi. 

 

1.4.4. Opis prac towarzyszących:  
W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem przewiduje się na etapie tworzenia 
dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak geodezyjne 
wytyczenie prac zewnętrznych na terenie działki.  
Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji należy przedłożyć do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

1.5. ZESTAW NAZW I KODÓW ZASTOSOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CAŁOŚCIOWY – jako klasyfikacja podstawowa 

 

KODY CPV- dział 4500000-7 Roboty budowlane.  
ZESTAW KODÓW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC 
– jako klasyfikacja dla ewentualnych robót cząstkowych 
 

WYKAZ SPECYFIKACJI GRUPA KLASA KATEGORIA NR 

 TECHNICZNYCH ROBÓT ROBÓT  ROBÓT STR. 
       

SST-B-0 Przygotowanie terenu pod 45100000-8    1-22 

 budowę.      
       

 Roboty budowlane w zakresie 45200000-9 45210000-2    

 budynków.      
       

 Roboty budowlane w zakresie -------- ------- 45215000-7  

 budowy obiektów      

 budowlanych opieki      

 zdrowotnej i społecznej,      

 krematoriów oraz obiektów      

 użyteczności publicznej .      
       

 Roboty w zakresie burzenia i 45100000-8 45110000-1   23-46 

SST-B-1 rozbiórki obiektów      

 budowlanych; roboty ziemne.      
       

 Roboty w zakresie burzenia, -------- ------- 45111000-8  

 roboty ziemne.      
       

 Roboty w zakresie usuwania gleby.  45112000-5  
       

SST-B-2 Roboty budowane w zakresie 45200000-9 45220000-5  45223300-9 47-58 

 nawierzchni utwardzanych      
       

SST-B-3 Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7  45262600-7 59-75 

 inne niż dachowe.      

 Hydroizolacja.      
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SST-B-4 Betonowanie konstrukcji  45200000-9 45260000-7  45260000-7 76-90 

       

SST-B-5 Zbrojenie  45200000-9 45260000-7  45260000-7    91-98 

       

       
        
1.6.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót:  
1.6.1.Projekty branżowe i projektanci: 
- branża konstrukcyjna: główny projektant: mgr inż. Marcin Korłub 

 

1.6.2. Spis szczegółowych grup robót wg specyfikacji technicznych: 

 

Grupa Przygotowanie terenu podbudowę: 

-Prace przygotowawcze. 

-Roboty ziemne. 

 

Grupa Roboty instalacyjne w budynkach: 

– roboty izolacyjne 

 

1.6.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją 
techniczną i specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt 
budowlany  
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska  akceptację 

Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

- plan organizacji placu budowy 

- rysunki warsztatowe – w razie konieczności 
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- rysunki powykonawcze - 4 kpl. 

 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.4.Określenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 

 obiekt małej architektury;  

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku.  
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową.  
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki,
 drabinki, śmietniki.
 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
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przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  

 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji.
 urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki.  
 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.
 dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennika montażu.
 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.
 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
2. bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.  

 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.



 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.



 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.



 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

 

6 



budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).  
 obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.



 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.



 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.



 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.



 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.



 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.


 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
 odpowiedniej  zgodności  -  należy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  
 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.



 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych.  
 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



 części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 

1.6.5. Teren budowy: 
 

7 



a) Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową:  
1) dostarczoną przez Zamawiającego, 

2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu 

budowy montaż tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i 
roboczej w ilości 2 szt. na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy. 

 

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

 

e) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót.  
Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 

głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , 
realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.). Projekt organizacji robót 

powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich parametry, 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- szczegółowe zestawienie ilości robót,  
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 
niezbędnych urządzeń pomocniczych,  
- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na 
budowie tylko w określonym czasie,  
- plan pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,  
- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i 
stanowisk roboczych,  
- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego 
rodzaju robót.  
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy 
uwzględnić: 
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- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 
innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, 

bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

 

h). Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.1. MATERIAŁY  
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji 

technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 

handlowe zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań 
Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
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chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3.SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4) TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5) ZAKRES ROBÓT  
Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu 
harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki:  
- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót,  
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 
się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,  
- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy 
uwzględnić:  
- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, 
bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie,  
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na 
budowę.  
Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym 
przejmowanego przez wykonawcę trenu.  
Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z 

przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący: 
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, 

usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania 
geodezyjnych punktów pomiarowych itp.  
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i 
wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo 
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

Prowadzenie robót: 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót:  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
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piśmie przez Inspektora nadzoru.  
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także  
8. wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
9. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  
10. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
11. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
12. sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 

określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane 
oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór 

robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
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 odbiorowi po upływie okresu rękojmi

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,

 protokoły odbiorów częściowych,

 recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej,
 protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane.
W   przypadku,   gdy   wg   komisji,   roboty   pod   względem   przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,

 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086).  
10.2.Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
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oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 
 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

10.4. Normy  
Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom 
Technicznym PN – EN 206-1:2003 Beton  
PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN – EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości.  
PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki. 

PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na 

ogień zewnętrzny.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – wymagania i badania przy 
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odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.  
10.4.2.Normy 
[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.  
[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe.”.  
[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze”.  
[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”  
[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”.  
[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i 
żelbet.. Nazwy i określenia.”  
[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 

[12] PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13] PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 

[15] PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.”  
[16] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 
skraw. i odchyłki masy”.  
[17] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

 

10.5.Normy roboty wykończeniowe PN-91/B-10102 Farby do 
elewacji budynków - wymagania i badania.  
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków - 
minimalne wymagania techniczne.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi  
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-
ścierna.  
3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja. 
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5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.  
6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  
9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  
11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni.  
12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne.  
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, 
żeliwa do malowania. 

 

10.6. Normy branżowe i warunki techniczne  
[1] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 
Wymagania techniczne.”  
[2] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”  
[3] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 
Wymagania techniczne.”  
[4] BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.  
[5] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze”.  
[6] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  
[7] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów 
O, Os, C, Cs.”  
[8] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i 
kształtki ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe.”  
[9] ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku 
winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.”  
[10] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe  
[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1994 r. 

 

W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można 
posłużyć się normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści, 

bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty nadrzędne. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna 

KONSTRUKTOR Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole tel. 

602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne. 
 

 

Nazwa obiektu: 

STEGU ARENA – WYKONANIE PRAC 
NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE 
OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. 

OLESKIEJ 70 

  
  

Adres obiektu budowlanego: MUR OPOROWY 

  

Kody CPV robót budowlanych Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
Grupy robót, klasy robót, Grupa: Kod CPV 45100000-8 - Roboty w zakresie burzenia 

kategorie robót i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

 Kod CPV Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie 

 usuwania gleby. 

Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 
 ul. Barlickiego 13 

 45-083 Opole 

  

Adres inwestora ul. Barlickiego 13 
 45-083 Opole 

  

Autor opracowania: mgr inż. Marcin Korłub 

  

Data opracowania: kwiecień 2021 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przy realizacji projektu 

„STEGU ARENA – WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 

SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70” 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót:  

 usunięcie korzenia, wykop pod ścianę oporową,

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty powiązane, które występują przy realizacji 
umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O  

 Ogólne wymagania dotyczące robót
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 

24 



 Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę.


 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

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toksycznymi, 
 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,


 możliwością powstania pożaru.
 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień 
publicznych: Według SST - 0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 
 

– rzuty i przekroje obiektów, 
 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenia i 
zasypki, nasypu itp.). 

 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:


Is   
p

d 

 p
ds 

gdzie: 

pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą 

BN-77/8931-12 [5] (Mg/m
3
).  

 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
 

U  

d
60 

d
10 

niespoistych, określona wg wzoru: 
 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
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 Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej:


– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 


– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 



– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 



– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót, 



– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 



– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 




II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ  
NORM 
 

 

Materiały (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
 

 Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 29 



materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

 Przechowywanie i składowanie materiałów
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 Zasady wykorzystania gruntów
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

 Sprzęt do robót ziemnych
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),


 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.),

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
 
 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna’. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 Transport gruntów
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 

V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA   ROBÓT   BUDOWLANYCH 

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW   TECHNOLOGICZNYCH  
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

 Ogólne zasady wykonania robót
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 
 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
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należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 

powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i – 3 cm. 
 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 

 Odwodnienia robót ziemnych
 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 
 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

 Odwodnienie wykopów
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O.  

 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 33 



nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

- część ogólną opisującą: 
 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,


 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,


 bhp,


 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,


 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,


 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,


 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),


 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru,


- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,


 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,


 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,


 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,


 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 

Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

 Polską Normą,


 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi
SST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 

Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
 

[2] Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 
d) protokoły odbioru robót, 
 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 
f) korespondencję na budowie. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty  budowy  będą przechowywane na terenie budowy  w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
 

Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

 

Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

 
 

 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

 ziemnego poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu  

3 Pomiar rzędnych powierzchni  

 wykopu ziemnego  

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni  

 wykopu  

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadu podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
 powierzchni wykopu oraz w punktach wątpliwych 
  
Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

 10 cm. 
 

Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –
3 cm lub +1 cm. 

 

Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

 

Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
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Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

 Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 

w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym 

w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a 
górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
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lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 
b) odbiorowi częściowemu, 
 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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 Odbiór częściowy
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

 Odbiór ostateczny robót

- Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie . 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,


 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),


 recepty i ustalenia technologiczne,


 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),


 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
ew. PZJ,


 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z

SST i ew. PZJ, 


 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,


 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,


 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 

 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie VIII „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.


Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami 

umownymi. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Organizacja ruchu  
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 
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2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 
3. opłaty/dzierżawy terenu, 

 
4. przygotowanie terenu, 

 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
7. Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

 

8. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

 
9. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

 
10. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 
11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 
12. koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 
 


 


 


 


 


 



PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

 

Inne dokumenty 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
 

 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 

 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

Załącznik 1  
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 

  Gęstość 
Przeciętne   

objęto-   spulchnienie po   ściowa 
Kat  odspojeniu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału w stanie 
. w % od  

 natural-  

  pierwotnej   

nym   

objętości 

1) 

  kN/m
3 

 

1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
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 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 

 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 

 Popioły lotne nie zleżałe 11,8 od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
 Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i   

 plastyczne 17,7 od 15 do 25 

 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30   

 mm 12,7 od 15 do 25 

 Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 

 Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem   

 lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25 

 Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 16,7 od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 
 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,   

 tłuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30 

 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach   

 do 40 mm 17,7 od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i   

 plastyczne, bez głazów 19,6 od 20 do 30 

 Mady i namuły gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30 

  19,6  

 Popioły lotne zleżałe 17,7 od 20 do 30 

  19,6  

4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
 Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i   

 odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg,   

 stanowiącymi do 10% objętości gruntu 19,6 od 25 do 35 

 Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35 

 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10%   

 objętości gruntu 20,6 od 25 do 35 

 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35 

 Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 

 Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z   

 głazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy nie zwietrzały 14,7 od 30 do 45 
  19,6  

 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% 
20,6 od 30 do 45  objętości gruntu 

 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45 
 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 

17,7 od 30 do 45  lub w blokach ponad 50 kg 
 Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 16,7 od 30 do 45 
  22,6  

 Węgiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45 

 Iły przewarstwione łupkiem 14,7 od 30 do 45 
  19,6  

 Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45 

 Zlepieńce słabo scementowane 20,6 od 30 do 45 
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 Gips 21,6 od 30 do 45 

 Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 26,5 od 30 do 45 
 Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 22,6 od 45 do 50 

 Margiel twardy 23,5 od 30 do 45 

 Wapień marglisty 22,6 od 45 do 50 

 Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50 

 Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 21,6 od 30 do 45 

 Anhydryt 24,5 od 45 do 50 

 Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50 
 Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50 

 Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie   

 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50 

 Wapień nie zwietrzały 23,5 od 45 do 50 

 Magnezyt 28,4 od 45 do 50 

 Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5 od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 24,5 od 45 do 50 
 Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50 

 Wapień twardy nie zwietrzały 24,5 od 45 do 50 

 Marmur i wapień krystaliczny 25,5 od 45 do 50 

 Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-   

 krzemionkowym 25,5 od 45 do 50 

 Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o   

 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50 

 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50 

 Granit gruboziarnisty nie zwietrzały 25,5 od 45 do 50 

 Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50 

 Serpentyn 24,5 od 45 do 50 

 Wapień bardzo twardy 24,5 od 45 do 50 

 Gnejs 25,5 od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50 
  26,5  

 Sjenit średnioziarnisty 25,5 od 45 do 50 

 Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50 
 Porfir 24,5 od 45 do 50 

 Trachit, liparyt i skały pokruszone 26,5 od 45 do 50 

 Granitognejs 25,5 od 45 do 50 

 Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50 

 Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50 

 Gabro 26,5 od 45 do 50 

 Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50 

 Bazalt 25,5 od 45 do 50 

  27,4  

 
1)
 Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed 

ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych.
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Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

L 
Wyszczególnieni Jedn 

 Grupy gruntów  

p 
   

e właściwości ostki Nie wysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
.      

1 Rodzaj gruntu  – rumosz nie gliniasty – piasek pulasty mało wysadzinowe 
   – żwir – zwietrzelina 

– glina piaszczysta    

– pospółka gliniasta    zwięzła, glina zwięzła,    

– piasek gruby 
 

   – żwir gliniasty glina pylasta zwięzła    

– piasek średni    – pospółka – ił, ił piaszczysty, ił    

– piasek drobny    gliniasta pylasty    

– żużel nierozpadowy     bardzo wysadzinowe      

     – piasek gliniasty 

     – pył, pył piaszczysty 

     – glina piaszczysta, 

     glina pylasta 

     – ił warstwowy 

2 Zawartość %    

 cząstek  < 15 od 15 do 30 > 30 

  0,075 mm  < 3 od 3 do 10 > 10 

  0,02 mm     
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna 

KONSTRUKTOR Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole tel. 

602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST B- 2- Roboty budowlane w zakresie nawierzchni 

utwardzanych 
 
 

 

Nazwa zamówienia: 

STEGU ARENA – WYKONANIE PRAC 
NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE 
OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. 

OLESKIEJ 70 

  

  

 MUR OPOROWY 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu budowlanego: OPOLE, Oleska 70 

  

Kody CPV robót budowlanych Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
Grupy robót, klasy robót, Grupa:  Kod  CPV 45200000  -  9  -  Roboty budowlane  w 

kategorie robót zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

 lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

 wodnej 

 Kod CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie 

 parkingów. 

Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 
 ul. Barlickiego 13 

 45-083 Opole 

  

Adres inwestora ul. Barlickiego 13 
 45-083 Opole 

  

Autor opracowania: mgr inż. Marcin Korłub  
 

 

Data opracowania: kwiecień 2021 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania w zakresie parkingów przy realizacji „STEGU ARENA – 

WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 

SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70” 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót:  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania 
zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych, oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które 
występują przy realizacji umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień 
publicznych: Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
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NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

 

ich 
 

pozyskania 
 

i 

 

składowania 

 

podano  
w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Materiały 

 

Betonowa kostka 
 

Aprobata 

brukowej 

 

techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 

kostki 

 

Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 

ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o grubości 1 0 0 

mm, 
 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje 
wymiarowe wynoszą: 
 

- na długości ± 3mm, 
 
- na szerokości ± 3mm, 

 
- na grubości ± 5mm. 

 

Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu 
kostek brukowych nie mniejsza niż 50MPa. 
 

Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B- 06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
 

Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 
[2]. Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
 
- strata masy nie przekracza 5%, 

 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

 

Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 

 

Kruszywo na podbudowę 
 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, 
spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na 

wykresie 
 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 
  

31,5 100 
  

16 68 
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8 50 
  

4 37 
  

2 25 
  

0.5 13 
  

0.075 3 
  

 
 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1.  
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny 

mieć nie mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną 
przełamaną powierzchnię 

 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%] 

L.P Wyszczególnienie Kruszywa Badania 

. 
 łamane  
   

 właściwości Warstwa wg 
  dynamiczna  
    

1 2 3 4 
    

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2 
PN-EN 933-1:2000   

do 10    
    

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1:2000   

    

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 
35 PN-EN 933-4:2001   

    

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1:2000 
  

    

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu   

 metodą I lub II od 30 
PN-EN 933-8:2001  

wg PN-B-04481:1988 do 70   

 (PN-88/B-04481)   
    

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles   

 a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie   

 więcej niż 
35 PN-B-06714-42:1979  b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do  

30 (PN-79/B-06714/42)  ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 
   

    

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 
3 

PN-B-06714-18:1977 
  

(PN-77/B-06714/18)    
    

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
5 

PN-B-06714-19:1978 
 

nie więcej niż (PN-78/B-06714/19)   
    

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż - PN-EN 1744-1:2000 
    

10 Zawartość związków 1 PN-B-06714-28:1978 
 siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż  (PN-78/B-06714/28) 
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 11 Wskaźnik nośności 120 załącznik A 

  wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy   
  zagęszczeniu Is   1,03   
     

Woda   

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.   

Żwir i mieszanki   
 

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. 
 

Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2.   

Lp. Cecha Nie więcej niż, % (m/m) 
   

  klasa II 
   

l 2 3 
   

l Ścieralność w bębnie Los Angeles 

35  - całkowita 

 - wskaźnik jednorodności ścierania 30 
   

2 Nasiąkliwość 2,5 
   

3 Mrozoodporność 5 
   

4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 1,0 
   

5 Zawartość ziarn nieforemnych 25 
   

6 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych 10 
   

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych 0,2 
   

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż 

  wzorcowa 
   

9 Wskaźnik piaskowy 65 
   

Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem Dotyczy mieszanek  
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o 

innym wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2.  

 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin 
w nawierzchni 
Należy stosować następujące 
materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową 
pod nawierzchnię  
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN- EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-  
piaskowej piasek naturalny spełniający wymagania PN-
EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa. 
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Oporniki 
Wymagania cech fizykomechanicznych zgodnie z Dokumentacją producenta. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów.  

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

 wielkość wad i 

   uszkodzeń 

   Gatunek 1 
    

1  2 3 

    

Elementy Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm 2 

betonowe    
    

 Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

 krawędzi i naroży (ścieralne) mm.  
    

  ograniczających pozostałe  

  powierzchnie:  
    

  liczba max 2 
    

  długość, mm, max 20 
    

  głębokość, mm, max 6 
    

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny 

być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej 

 

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót:  
- Piła do cięcia betonu,  
- Ubijak spalinowy. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna’. 

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

 Podsypka piaskowa

 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004 

Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się 

w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu:  
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 

wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub 

krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od 

projektowanej.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

 

 Koryta pod nawierzchnie

 

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inspektora nawierzchnia będzie 

wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia 

powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera/Inspektora. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i  
profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych  
w rzędach równoległych do osi ciągu trasy, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, 
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku 
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gruntów spoistych należy  stosować cięższe typy  równiarek oraz spycharki 

uniwersalne.  Jeżeli  dokładność mechanicznego  wykonania  koryta  tego  wymaga 

ostateczne  profilowanie  należy  wykonać  ręcznie.  Ręczne wykonanie   koryta   należy 

stosować  w  przypadku,  gdy jego szerokość nie  pozwala na zastosowanie maszyn,  na 

przykład  na  poszerzeniach,  albo za  zgodą Inżyniera/Inspektora, w przypadku robót o  
małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy  
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były 
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy  
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inżyniera/Inspektora,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  wymagania obowiązujące 

dla  górnej  strefy  korpusu, w  ilości  koniecznej do  uzyskania  wymaganych  rzędnych 

wysokościowych  i  zagęścić warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika  zagęszczenia, 

określonych  w  tablicy  1.  Jeżeli  rzędne  podłoża przed  profilowaniem  nie  wymagają 

dowiezienia i  wbudowania dodatkowego    gruntu, to przed    przystąpieniem do 

profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 4  

przejściami  średniego  walca stalowego,  gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 

przez  Inspektora.  Do  profilowania podłoża  należy stosować równiarki.  Ścięty grunt  
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora. 

 

 Podbudowa

 

Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według  
zasad zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora. Podbudowa powinna być wytyczona w 

sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie 
podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio 

zamocowanych linek. 

 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i 

wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 

materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 

Rozkładanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu wynosiła 5 cm. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora 

poprzedniej. 
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Zagęszczenie  
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować 

stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułożonej 

warstwy należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV). 

 Opornik
 

Ustawienie 
 

Oporniki ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. 

Wysokość po ustawieniu powinna być poniżej nawierzchni ciągu komunikacyjnego 1 cm. 

Niweleta powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna 

ściana opornika powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy 

ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione piaskiem. Spoiny 

przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 
 

Po wykonaniu nawierzchni obrzeża nie pokrywać warstwą trawnika. 
 

 Nawierzchnia z betonowej kostki 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Sprawdzenie podłoża    

 -Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 
- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m: 2 cm, 

- szerokości koryta: 5 cm.  
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne 
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać 1 cm.  

Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową Sprawdzenie konstrukcji powierzchni przeprowadzać należy w 

następujący sposób: na każde 400 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w 
dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika  

Sprawdzenie równości - przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 

m2 ułożonego powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50  
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc  
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety powierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 
cm.  

Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 p o w i e r z c h n i i w miejscach wątpliwych, jednak 
nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ? 

0,3%.  
Sprawdzenie równoległości spoin - należy przeprowadzać za pomocą dwóch 

sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne 
odchylenie wynosi 1 cm.  

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin - należy przeprowadzać przez usunięcie 

spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 
7. Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonych są: 

2 

[m ] wykonania nawierzchni. 
 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
 

2 
utwardzonych są: [m ] wykonania podbudowy, 

3 

[m2] wykonania podbudowy, 
[m ] wykonania dróg i 

2 

dojazdów, [m ]  
wykonania chodników,  
[m] wykonania krawężników i obrzeży, 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 
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Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
 

- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
 
- sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,  
- zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne ze SST. 

 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i 
protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
 

2 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m ] nawierzchni obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 

- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6, 8 cm,  
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, ułożenie krawężników 

betonowych,  
- ułożenie obrzeży betonowych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, likwidacje stanowiska 

roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy:  
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego uzytku.
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu.
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu.

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 
cech geometrycznych

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-

Architektoniczna KONSTRUKTOR Marcin Korłub ul. 

Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole tel. 602 522 774 e-

mail: korlub@poczta.onet.pl 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH           

SST B-3 HYDROIZOLACJE 
 
 

 

Nazwa zamówienia: 

STEGU ARENA – WYKONANIE PRAC 
NAPRAWCZYCH MURU 

OPOROWEGO I ZABEZPIECZENIA 
SKARPY NA TERENIE OBIEKTU 

HALI WIDOWISKOWO – 
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. 

OLESKIEJ 70 
 

Nazwa obiektu: MUR OPOROWY 
Adres obiektu budowlanego:  OPOLE, Oleska 70  

  

Kody CPV robót budowlanych Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
Grupy robót, klasy robót, Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

kategorie robót. zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w zakresie 

 inżynierii lądowej i wodnej   

 Kod CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty  

 budowlane - hydroizolacja.   

  

Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 
  ul. Barlickiego 13  

  45-083 Opole  

    

Adres inwestora  ul. Barlickiego 13  

  45-083 Opole  

    

Autor opracowania: mgr inż. Marcin Korłub    

Data opracowania: kwiecień 2021r. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robot hydroizolacyjnych przy realizacji „STEGU ARENA – 

WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 

SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70” 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót zbrojeniowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
 Wykonanie izolacji masą bitumiczno-kałczukową,

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty hydroizolacyjne, które występują przy 
realizacji umowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

zdokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

1.2. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych SST – B – O 

 

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych SST – B – O 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt1.5. 
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1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
lub różnic poziomów powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża.  
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej.  
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej 
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.  
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w warunkach gdy:  
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,  
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ  
NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 
O „Wymagania ogólne”. 

 

1.Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

albo  
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
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obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

 

2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 

2.1 Środek gruntujący 
 

Wymagania wg atestów producenta: AT/2004-04-1628 
HK/B/1971/02/98 Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C  
Środek czyszczący - rozcieńczalnik TE rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym  
– woda. W pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

 

2.2 Masa bitumiczno - kałczukowa 
 

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku 
  

Gęstość: 1,0 kg/dm3 
  

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
  

Proporcje mieszania: 3 części wagowe składnika A 

 na 1 część składnika B 
  

Czas zużycia: ok. 1 godz. 
  

Odporność na deszcz (krótką mżawkę): - po ok. 3 godz. w temp. +10°C 

 - po ok. 2 godz. w temp. +20°C 
  

Możliwość obciążania (zasypania gruntem): - po ok. 4 dniach w temp. +10°C 

 - po ok. 2 dniach w temp. +20°C 
  

Odporność na temperaturę podczas od 0°C do +40°C, 

transportu i składowania: chronić przed mrozem 

 i bezpośrednim nasłonecznieniem 
  

 
 

2.3 Folia kubełkowa: 
 

rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE); 

- grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana, 

- wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm, 

- odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m ,  
- wytrzymałość na temperatury - -30 C do +80 C, 

 

- właściwości chemiczne - nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji 
chemicznych,  
- odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych, 

- klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 
- listwa końcowa do folii kubełkowej: 

 

- gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej:  
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Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 

2.4. Folia polietylenowa - PE (BN-77/6365-04). 
 

Jest to materiał formowany metodę wytłaczania i rozdmuchu. 

Rozróżnia się trzy rodzaje folii:  
-rękaw z dwiema fałdami rozcięty z jednego boku, 
-rękaw z dwiema fałdami rozcięty z dwóch 
boków, -rękaw rozcięty z jednego boku. 

 

W zależności od jakości folii rozróżnia się dwa gatunki folii: I i II. Grubość folii 
i dopuszczalne odchyłki podano w tabeli poniżej:  

Grubość folii  Dopuszczalne Masa Wydajność 

[mm]   odchyłki powierzchniowa powierzchni 
       

  gat. I  gat. II 2 2 
     [g/m ] [m /kg] 

0,18  +0,03  0,04 166 6 
       

0,30  +0,03   202 5 
       

  -0,02     
       

 
 

Właściwości mechaniczne folii podano w tabeli poniżej: 
 
Właściwości    Kierunek  Wymagania dla folii    

          

      gat. I  gat. II  
         

Naprężenia zrywające, [MPa] nie mniej   wzdłuż  12,8  9,8  
          

niż    w poprzek  9,8  7,8  

         
Wydłużenie względne   wzdłuż  250  250  

          

    w poprzek  300  300  
         

Opór przedarcia [N] nie   wzdłuż  2,4  2,4  

mniej niż          
          

    w poprzek  1,3  1,3  
         

Przepuszczalność  pary wodnej przy  grubości folii  0,20mm,  wilgotności  względnej  95% 

i  temperaturze  20ºC -0,3  g/m h. Folia  polietylenowa  wykazuje odporność  chemiczną  
z wyjątkiem silnych kwasów, węglowodorów i olejów mineralnych. Nie wykazuje 
nasiąkliwości wodą. Nadaję się do stosowania w temperaturze od -40ºC do +60ºC. Służy do 
hydroizolacji, paroizolacji, do osłon budowlanych itp.  
Składowanie folii :rolki folii powinny być składowane w pozycji leżącej. 

 

2.5 Materiały pomocnicze. 

 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 
hydroizolacyjnych, takie jak:  
– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,  
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, spełniające wymagania określone w 
odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 

pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
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„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena. 

 

2.6 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych. 

 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z  
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1171 z późn. zmianami),  
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 

1679, z późn. zmianami),  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.5 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych.  
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C.  
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a 
nie poziomo.  
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
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przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

2.6 Transport i składowanie. 

 

Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed 
zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji 

stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. 
Rolki papy należy magazynować na równym podłożu w ilości po max 1200 szt. z 

zachowaniem  
odległości min.80 cm od następnej partii towaru i odległości min. 120 cm od grzejników. 

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych.  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża,  
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym,betoniarki,  
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,  
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, 
noże,  
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,  
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania 
materiałów izolacyjnych z rolek. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych  
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

V   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   BUDOWLANYCH 

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT  
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych.  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży 

pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

 

2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi 
budynków wykonuje się na podłożach:  
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z cegły ceramicznej lub bloczków silikatowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.  
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 
spełniać następujące wymagania ogólne:  
– powinny być nośne i nieodkształcalne,  
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o 

szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta 

wyrobów hydroizolacyjnych),  
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
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fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na 

szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio 
do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej (katalogowej),  
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 

gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 

zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 

równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

 

2.2 . Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy 
z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu:  
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,  
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych 
na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.  
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie 
wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

 

3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych. 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż  
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 

Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wy ższe od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża 

powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od panującej temperatury punktu rosy.  
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 

producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu 

i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania 

hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 

temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 

namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 

dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu 
gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm.  
Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m 
dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 

zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 

należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków. 
 

67 



 

4.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część  
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:  
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 
wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. 
wad jest niedopuszczalne),  
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,  
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w 
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,  
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno 

opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment 
podłoża,  
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,  
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,  
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 
tym rejonie,  
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 

trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny).  
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:  
– mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 

 

Izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza 
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,  
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,  
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na 
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,  
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,  
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 
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uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 

miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako 

dodatkowe warstwy drenażowe. 

 

4.3. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.  
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone 
metodą:  
– klejenia lub wulkanizacji, 

– zgrzewania, 

– mocowania mechanicznego.  
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 
technicznej).  
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się:  
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,  
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 

wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,  
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą 
być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany  
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 
izolacji papowej.  
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:  
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 
upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,  
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 

spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy 

krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić 
zakładu nad łącznikami mocującymi,  
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego należy łączyć na zakładach 
metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta 
materiału hydroizolacyjnego. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i 

przyziemi budynków  
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.  
1.1. Badania materiałów  
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 
wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów hydroizolacyjnych,  
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów,  
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

 

1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i 

temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  
– murów z cegły lub bloczków silikatowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 

wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych 

specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy 

cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystających elementów metalowych,  
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 
powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 

gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych.  
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 
powierzchni (fasety i sfazowania),  
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 

m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 

wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.  
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. 

Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie 

powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie 

wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy 

użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).  
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3.  
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 

instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 

warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:  
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. 
niniejszej ST,  
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność,  
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku,  
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację,  
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych,  
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 

podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań 
dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 

zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 

3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 
ochronnych i dociskowych,  
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 
oraz zakończeń krawędzi izolacji),  
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
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miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w 
PN-92/B-01814.Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem.  
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać 

metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 
100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich 

wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na 
jednym obiekcie. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części 

i przyziemiu budynku.  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe 

od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne 

pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. Zgodność robót z dokumentacją projektową i 

SST. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w 

izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.  
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.  
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub 

poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 

hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna 
warstwa izolacji  
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie 

przyjętej warstwy hydroizolacji.  
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz 
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materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową 
specyfikację techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, 

jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. 

W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 

nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 

w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją 
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ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 
zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Zasady rozliczenia i płatności.  
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku 
uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,  
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

– przygotowanie podłoży,  
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu 

zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 
 PN-69/B-10260

 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615

 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.PN-B-24000:1997

 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24002:1997

 Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24002:1997/Ap1:2001

 Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24003:1997

 Asfaltowa emulsja kationowa.PN-B-24004:1997

 Masa asfaltowo-aluminiowa.PN-B-24004:1997/Az1:2004

 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).PN-B-24005:1997

 Asfaltowa masa zalewowa.PN-B-24006:1997

 Masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24008:1997

 Masa uszczelniająca.PN-B-24620:1998

 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.PN-B-24620:1998/Az1:2004


 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).PN-B-
24625:1998



 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.PN-
89/B-27617

 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-B-27617/A1:1997

 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).PN-91/B-27618


 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.PN-92/B-27619

 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.PN-B-27620:1998

 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.PN-B-27621:1998

 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.PN-EN 13252:2002


 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)


 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).PN-EN 13969:2005 (U)

 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej


łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości.PN-EN 1015-2:2000 


 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań.

 

 Metody badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy (za

pomocą 

stolika rozpływu).PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  
 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą
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stolika rozpływu) (Zmiana A1).PN-EN 1015-4:2000  
 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą 
penetrometru).PN-EN 1015-12:2002  

 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.PN-EN 197-1:2002


 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.PN-EN 197-1:2002/A1:2005


 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku (Zmiana A1).PN-EN 197-2:2002

 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji „STEGU ARENA – 

WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 

SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70” 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót betonowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

 

1.2. Zakres robót: 
Wykonanie ściany oporowej– Beton (C30/35) w10  

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające- wykonanie 

konstrukcji pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B  – O. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST – B  – O „Wymagania ogólne”. 

 



Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości 

produkcja i zgodność” – materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i 

grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości 

w wyniku hydratacji cementu. 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 

wytrzymałości. 

Rodzaje betonu: 
 beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

 beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie 

przekraczającej 2600kg/m3 

 beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 

 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
10.2. Harmonogram i kolejność robot betonowych, 

10.3. Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 

10.4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione 

w dalszej części ST 

10.5. Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części ST 

10.6. Projekt organizacji budowy. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B  – O „Wymagania ogólne”.  

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

 

Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

 

 Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) 

pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inwestora. 

 

Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: 

3) deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 



szalunków, 

4) Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze 

powinny być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm. 

 

Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować 

 

Łączenie deskowań: 

[19] złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 

otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

[20] Środek antyprzyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki 

wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 

wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 

przywieraniu betonu do deskowania. 

[21] Środek używany przy demontażu deskowań - bezbarwny olej mineralny, nie 

zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 

temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

Zbrojenie 
Zgodnie z SST dot. zbrojenia 

Składniki mieszanki betonowej 
JJ Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1:2003 Beton 

- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. 

KK Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy i 

wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. 

LL Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna 

zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinna być większa niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

MM Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez 

wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 

10oC) średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 RbG 

(wytrzymałości gwarantowanej betonu na ściskanie) 

NN Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z 

normą PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność (wraz z załącznikami) 

OO Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność (wraz z załącznikami). 

 

Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 

dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną 

partię betonu. 

 

Składowanie materiałów 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki 

antykorozyjnej. 



 

Pozostałe materiały 

Beton C30/35 

Beton zwykły (C12/15) 

oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia 

zamierzonych efektów. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót żelbetowych i 

betonowych: 

a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15), 

b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25), 

c) żelbetową płytę posadzkową z betonu (C20/25) , 

d) wylewkę betonową z betonu (C20/25), 

e) żelbetowe schody wewnętrzne z betonu, stropy i inne (C25/30), 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B  – O. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inwestora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 

przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do 

przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy 

urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu 

betonowanego elementu. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  – O w punkcie 4. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

(pojemniki).  

 



Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

powinien być dłuższy niż: 

 90 min – przy temperaturze + 15°C, 

 70 min – przy temperaturze + 20°C, 

 30 min – przy temperaturze + 30°C. 

 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych należy 

użyć następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy z dźwigiem. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B  – O w punkcie 5. 

 

Przygotowanie betonowania 

 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

prawidłowość wykonania zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania 

przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

               gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed 

betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna 

być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny 

cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami 

obliczeniowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1. 

 



Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie składników, 

 dozowanie i mieszanie składników, 

 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST.  

 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 

budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas 

mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy 

od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji 

półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się 

najczęściej ze stałych wytworni, zwanych betonowniami. 

 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona 

taczkami. Przewóz w poziomie odbywać się powinien po ułożonych deskach. W pionie 

taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się 

wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy 

stosować wózki o napędzie elektrycznym. 

 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 

wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o 

różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub 

przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na 

znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod 

uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę 

załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie 

powinna być większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 

obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 

konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 

deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki 

betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robot. Po zakończeniu 

betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 

Układanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 

20oC powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są 

stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W 

zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo 

warstwami. Stosuje się trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu, ten sposób 

stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu 

zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed 

rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy. 

 Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 

powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie 

pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy 

układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w 

stosunku do położonych niżej, 

 Warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 



wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o 

gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu 

deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być 

zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 

konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej 

ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy 

użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Słupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się 

zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku 

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – 

kauczukową a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenia wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 

wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 

godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 

20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w 

nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa 

pracy. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 

urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 

prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-

30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 

0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 



kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 

betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 

uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 

ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 

oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają 

zestawy buław o rożnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki 

betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. 

Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w gorę, bo promień 

skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 

wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne 

miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania 

wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. 

Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce 

się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 

deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 

środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie 

elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 

przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika 

powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 

zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. 

Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie 

elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.  

Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty 

odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. 

Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek 

betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 

mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej 

układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto 

ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednia 

zaprojektowane. 

 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C i nie 

wyższych niż +30°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do – 5oC, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury 

mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest 

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem 

betonowania zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub folii. 

 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 

zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 

temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 

procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową 

temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 



w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robot 

betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić 

właściwa organizację i technologię wykonania tych robot. W razie konieczności należy 

ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach 

granicznych.: do + 5°C, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –10 do –15°C. 

 

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –15
0
C na wolnym powietrzu. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – 

zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

- zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w 

projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych 

badań porównawczych, 

- dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 

dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych 

badań laboratoryjnych, 

- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do 

odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki 

betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 

- osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 

zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez 

czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

- ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub 

w przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 

- wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 

cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka 

nie niższej niż + 10°C 

 

Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu 

wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy 

konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić 

dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku 

wodno-cementowym w/c mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem 

wilgoci z zewnątrz szczelnymi osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej 

mrozoodporności. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30C jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz 

poniżej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed 

napływem wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów 

ciepłochronnych, jak maty słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni 

świeżo ułożonego betonu. 

 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od 

chwili zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w 

deskowaniu, to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i 

niezwłocznie ochronić zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W 

przypadku wykonywania z betonów monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się 

stosować przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie 

w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w krótkim czasie wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po usunięciu deskowania. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz 

sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i 

zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub 



zasypane śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robot betonowych w okresie obniżonych 

temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 

 

5.8. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 

nie później niż po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak 

wyżej. 

 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-

1:2003. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami z przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach 

ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z 

Projektantem. W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

- w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po 

upływie 1 do 2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 

- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w 

środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie 

przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z 

powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego i przepłukania wodą. 

 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

4. chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

5. utrzymywać w stałej wilgotności: 

- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 

ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton 

polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy 

na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 

 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach 

z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 



wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 

deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać 

stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy 

twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 

  

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  – O. 

 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 deskowań 

 zbrojenia 

 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji, 

 wykonania i kompletności połączeń, 

 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B  – O. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B  – O w punkcie 8. 

 

Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 



- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot 

Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inwestora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

Odbiór końcowy konstrukcji 

 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku 

Budowy zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robot zawartych w umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 

budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 

wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych  

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 

powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 

obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może 

być odsłonięte. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B  – O . 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 

elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena wykonania robot betonowych i żelbetowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiału, 

 roboty ziemne, 

 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, 

 montaż zbrojenia, 

 testy i pomiar, 

 oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy, 

 wykonanie projektu mieszanki, 

 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej, 

 transport mieszanki betonowej, 

 wykonanie i rozebranie deskowania, 

 układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie, 



 pielęgnacja betonu, 

 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji, 

  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy: 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

1:2003/A2:2006 (U) Zmiana A2 

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 

PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce 

mikrosekundowe 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze 

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

zwartej strukturze 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji „STEGU ARENA – 

WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I 

ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO – 

SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70” 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót zbrojeniowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

 

Zakres robót: 
 Wykonanie i ułożenie zbrojenia ściany oporowej. 

 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy 

realizacji umowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Przygotowanie zbrojenia, 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 

specjalnymi zaciskami. 

 

Montaż zbrojenia 
ży układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

ży podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

ż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. 

ż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 

ętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane 

w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych o grubości równej grubości otulenia 

 

ęty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji 

należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 



zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 

powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

ie prętów do zbrojenia betonu, 

ęcie prętów, 

 

 

1.2. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O 

 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

1.3. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 

40 mm. 

 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B 

– O „Wymagania ogólne”.  

 

Materiały: 
 Stal: A-IIIN RB500, 



 Średnice prętów: 12, 16 mm 

 Podkładki dystansowe pod zbrojenie, 

 Drut montażowy. 

 

Wymagania przy odbiorze 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie normowe wyrobu, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

 

Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.                      

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. 

 



Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Organizacja robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuka budowlaną. 

 

Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie siatki 
Siatkę przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty siatki zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 

lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszcząca się 

rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 

prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Prostowanie siatki 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

Ciecie siatki zbrojeniowych 
Cięcie siatki należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

Montaż siatki 

Wymagania ogólne 
 

Układ siatki w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 

co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 

smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 

stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 

zewnętrznej w świetle prętów    i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej: 

 0,05 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,04 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 



 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość                 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

 

Montowanie zbrojenia 
 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm. 

 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. W przypadku montażu 

prefabrykowanych siatek zbrojeniowych (występują siatki z prętów 12 mm o oczkach # 

10x10 cm) obowiązują te same zasady dotyczące otulin i mocowania pomiędzy siatkami. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 

przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 

ilość (kg, t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  

 

VIII  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 



Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

a) Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

b) Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 

nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

zgodności z dokumentacją projektową liczby siatek w poszczególnych przekrojach, 

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 IDT-ISO 6935-1:1991 

 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 



 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-

84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004 

 

 

 

 
 


