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WSTEP

1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru roboét dla zadania ,,STEGU ARENA — WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH
MURU OPOROWEGO | ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU
HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70”

a) Zamawiajacy: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w
Opolu ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
b) Wykonawcy:
- jednostka projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR
Marcin Kortub, ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole
c) Generalny wykonawca robot budowlanych: .....................ooo

1.2.Zakres stosowania SST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia:

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ wykonaniu prac remontowych przy niecce C na
terenie basenu letniego w Opolu. Zakresem prac jest zgodny i ma na celu dostosowanie
nowego obiektu do obecnych wymogoéw jakim powinny podlega¢ budynki wedlug
Warunkow Technicznych.

1.4..Zakres robot:
1.4.1.Prace budowlane:

- prace rozbidrkowe

- usuniecie korzenia drzewa,

- wykonanie $ciany oporowej zelbetowe;,
- inne prace zgodnie z projektem.

Roboty budowlane wykonczeniowe —ujete w przedmiarach robot dotycza :
- wykonanie prac ziemnych zwigzanych z uporzadkowaniem terenu .

1. 4.2.0g0Iny zakres robot SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) prace wykonczeniowe



Calos¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robo6t i z podzialem na

obiekt i budowle infrastruktury technicznej

Wykonawca wykonuje harmonogram robot i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0¢g0lny opis zagospodarowania dzialki
Budynek zlokalizowany zostanie w ,,$rodkowej czeSci dzialki. Dojazd do budynku
zapewniony bedzie z nowych drog wewnetrznych stanowigcych rozbudowe istniejgcej
gtownej drogi.

1.4.4. Opis prac towarzyszgcych:
W przedmiotowym zadaniu w zakresie objetym projektem przewiduje si¢ na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystepowanie prac towarzyszacych takich jak geodezyjne
wytyczenie prac zewnetrznych na terenie dziatki.
Plan prac towarzyszacych oraz harmonogram ich czasowej realizacji nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.5. ZESTAW NAZW I KODOW ZASTOSOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CALOSCIOWY - jako klasyfikacja podstawowa

KODY CPV- dziat 4500000-7 Roboty budowlane.
ZESTAW KODOW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC
— jako klasyfikacja dla ewentualnych robdt czastkowych

WYKAZ SPECYFIKACIJI

TECHNICZNYCH

GRUPA
ROBOT

KLASA
ROBOT

KATEGORIA
ROBOT

NR
STR.

SST-B-0

Przygotowanie terenu pod
budowe.

45100000-8

Roboty budowlane w zakresie
budynkow.

45200000-9

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie
budowy obiektow
budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spoteczne;,
krematoriow oraz obiektow
uzytecznos$ci publicznej .

45215000-7

1-22

SST-B-1

Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne.

45100000-8

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne.

45111000-8

Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112000-5

23-46

SST-B-2

Roboty budowane w zakresie
nawierzchni utwardzanych

45200000-9

45220000-5

45223300-9

47-58

SST-B-3

Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe.
Hydroizolacja.

45200000-9

45260000-7

45262600-7

59-75




SST-B-4 |Betonowanie konstrukcji 45200000-9| 45260000-7 45260000-7| 76-90

SST-B-5 |Zbrojenie 45200000-9 | 45260000-7 45260000-7 | 91-98

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot:

1.6.1.Projekty branzowe i projektanci:

- branza konstrukcyjna: gtdéwny projektant: mgr inz. Marcin Kortub

1.6.2. Spis szczegolowych grup robét wg specyfikacji technicznych:

Grupa Przygotowanie terenu podbudowe:
-Prace przygotowawcze.
-Roboty ziemne.

Grupa Roboty instalacyjne w budynkach:
— roboty izolacyjne

1.6.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i bezwzgledna zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie be¢dg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu) - projekt
budowlany

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje

Inspektora Nadzoru oraz innych odno$nych wtadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznos$ci



- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkOw nie jest wyczerpujgca 1 stanowi jedynie uzupetnienie ogoélnych
zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wilasciwego
wykonania robot na wilasny koszt w czterech egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.4.0kreslenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
L. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

3. obiekt matej architektury;

II. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki,

e drabinki, $mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

5



przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
o budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
o remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.
o terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
o pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

o dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennika montazu.
o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
o terenie zamknig¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw

Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2 . bezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.
. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
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budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$long ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.
. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czg$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5. Teren budowy:



a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacj¢ projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng. media dla celow budowy zapewnienie zabezpieczenia placu
budowy montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze $rodkami odziezy ochronnej i
roboczej w ilosci 2 szt. na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, e mozliwo$cig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ogolne wymagania dotyczace robot i organizacji placu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.
Projekty organizacji robot opracowane przez Wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z
glownymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow ,
realizatorem inwestycji, dostawcg materiatdw budowlanych itp.). Projekt organizacji robot
powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOlowe zestawienie iloSci robot,

- szczegdlowe rozwigzanie metod 1 systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglgdnieniem niektorych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okre§lonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie 1 plany dostaw materiatéw i elementow budowlanych,

- w miar¢ potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezb¢dne do prawidlowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy
uwzglednié:



- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajow robot na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowalo to z rownocze$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane w dwoch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i). Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.1. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatbw uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatdéw, stuza one wylacznie zobrazowaniu oczekiwan
Zamawiajacego co do rodzaju, jakosci 1 parametrow zabudowywanych elementow.

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajag wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
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chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdélowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
losci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4) TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem 1 wg technologii robot Wykonawca przy sporzadzaniu
harmonogramu robdot w oparciu o Klauzule Warunkow Umowy powinien uwzglednié
nastepujace czynniki i warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu robot muszg by¢ zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek
robot,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejagca zabudowe. Przed
przystapieniem do robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawcg.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy
uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajéow robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rGwnoczesnie wykonywanymi robotami
innych rodzajéw 1 aby roboty nie byly wykonywane w dwdch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych 0os6b mogltyby by¢ zagrozone.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robdt o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z przejecia z
przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac si¢ zapis dotyczacy:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewodow energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN albo
swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Prowadzenie robot:

5.1.0golne zasady wykonania robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
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pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
1. organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
2. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robét,
7. sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze
8. wyciaganych wnioskoéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
10. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
11. rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
12. spos6b i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1
badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mied
nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

13



niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Be moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatdw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodia
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenial
zgodno$¢ materiatbw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robot z
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dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1

ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowg,
e protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

Okreslanie ilo$ci materialow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke. Zasady obmiarowania robot zostaly podane
oddzielnie dla kazdego etapu robot w szczegdétowych specyfikacjach na wykonanie 1 odbidr
robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w  poszczegélnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjga projektowg 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajgce lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e protokoty przegladéw obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1
gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
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e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,
e utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177). e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881). e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
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oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

10.4. Normy
Materiaty uzyte musza odpowiada¢ wlasciwym normom i Aprobatom
Technicznym PN — EN 206-1:2003 Beton
PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stato$ci
objetosci.
PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN — B —30000:1990 Cement portlandzki.
PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN — B — 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 ,, Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.
PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Metoda badania odpornosci dachow na
ogien zewngtrzny.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych — wymagania i badania przy
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odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

10.4.2.Normy

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.”.

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,,Beton zwyktly”.

[5] PN-92B-10729 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
zelbet.. Nazwy 1 okreslenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12] PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
[13] PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 , Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,,0dlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skraw. 1 odchylki masy”.

[17] PN-85/C-89203 ,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
[18] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

10.5.Normy roboty wykonczeniowe PN-91/B-10102 Farby do

elewacji budynkow - wymagania i badania.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowan wewngtrznych budynkéw -
minimalne wymagania techniczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdobka strumieniowo-
Scierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych
w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czg$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych S$cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogodlne wprowadzenie |

klasyfikacja.
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5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czegs¢ 1: Ogoélne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukc;ji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czegs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cze¢$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocag ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podilozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podilozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezeéniej natozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podilozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

10.6. Normy branzowe i warunki techniczne
[1] BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.”
[2] BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”
[3] BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.”
[4] BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.
[5] BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
[6] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
[7] BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow
0, 0s,C, Cs.”
[8] BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i
ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.”
[9] ISO 4435:1991 ,,Rury i ksztattki z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”
[10] KB-38.4.3/1/ — 73 Plyty pokrywowe
[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1994 r.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatow w normach aktualnych, mozna
postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci,
bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne. Wszelkie
watpliwosci dotyczagce wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem Budowy.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt ziemnych i przygotowania terenu pod budowe przy realizacji projektu
»S TEGU ARENA — WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO |
ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70”

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i1 kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:
e usuniecie korzenia, wykop pod $ciang oporowa,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty powiazane, ktore wystepuja przy realizacji

umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw 0séOb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B - 0O
e Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:
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e Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawcg.

e Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.
e Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie:
e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami
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toksycznymi,
J zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

J mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

e Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

e Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

4. Nazwy i kody wspoélnego slownika zamowien
publicznych: Wedtug SST - 0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.
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Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okres§la dokumentacja,
ktora powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegOtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenia i
zasypki, nasypu itp.).
Glegbokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktorego gltebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probkl
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej, majg
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

A

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: b
d

P

ds

I, =
gdzie:
Pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m )

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma

BN-77/8931-12 [5] (Mg/m°).
o Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
d
Uy =-s
d
10
niespoistych, okre§lona wg wzoru:
gdzie:

deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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o Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji
kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Materialy (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

e Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

e Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych organow wiadzy
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych 29



materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczegdtowych warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

e Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

e Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw
przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materialty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowiazkéw
Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$s¢ wynika
jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

11l WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

e Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

. odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi
itp.),
o sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0g6lna
Specyfikacja Techniczna’.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
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osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

e Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

e Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu
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nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkéw i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi-—3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawegdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

¢ Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

e Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.
e Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 33



nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierad:
- cze$¢ 0goOlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,
e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- czes$¢ szezegdlowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedure pomiardow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialéw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

e Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

e Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1  |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar ta§ma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3  |[Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar rowno$ci powierzchni

wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm.

Rze¢dne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —
3cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
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Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajagce wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robodt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 0
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cia wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

e Zasady okreslania ilosci robot
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym

w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
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lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

e Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

e Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotlana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
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e Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbior ostateczny robot

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef,, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
¢ dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
SST iew. PZ],

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

e Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie VIII ,,0dbidr ostateczny robot™.

IX PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B - O .

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
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9.

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

10. usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12. koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntow na kategorie
Ggstos_c Przecietne
ObJEto™ | o ichnienie po
Kat . . sciowa odspojeniu
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie W % od
natural- pierwotnej
nym 1)
kN/m”’ objetosci
1 [Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
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Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15

Torf bez korzeni 9,8| od20do30

Popioty lotne nie zlezale 11,8 od 5do 15

Piasek wilgotny 16,7 | od15do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i

plastyczne 17,7 od15do 25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30

mm 12,7 od15do 25

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 | od 20do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem

lub odpadkami drewna 16,7 | od15do 25

Zwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 | od 15do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 | o0d20do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | o0d20do 30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od20do 30

Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,

thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 | od20do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach

do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina cigzka 1 ity wilgotne, twardoplastyczne 1

plastyczne, bez glazow 19,6 [ od20do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od20do 30
19,6

Popioty lotne zlezate 17,7 od20do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 | od25do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem 1

odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 | od25do 35

Glina, glina cigzka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 | od25do 35

Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10%

objetosci gruntu 20,6 | od25do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 | od25do 35

Itotupek miekki 19.6 | od25do35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z

glazami o masie do 10 kg 19,6 [ od25do 35

Zuzel hutniczy nie zwietrzaty 14,7 | od 30 do 45
19,6

Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%

objetosci gruntu 20,6 | od30do45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30do 45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane

lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 16,7 | od 30do 45
22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od30do45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30do 45
19,6

Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 | od 30do 45

Zlepience stabo scementowane 20,6 | od 30 do 45
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Gips 21,6 | od 30do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 |Hotupek twardy 26,5| od30do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od45do50
Margiel twardy 23,5| od30do45
Wapien marglisty 22,6 | od45do50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 ( od30do45
Anhydryt 245 od45do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50
7 |Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5| od45do50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 o0d45do50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5| od45do50
Wapien nie zwietrzaty 23,5| od45do50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 o0d45do50
8 [Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od45do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245( od45do50
Wapien twardy nie zwietrzalty 245 od45do50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 o0d45do50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 [Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 25,5| od45do 50
Zlepience z otoczakow skat gldwnie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5| od45do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5| od45do50
Granit gruboziarnisty nie zwietrzaly 25,5| od45do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5| od45do50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od45do 50
Gnejs 25,5| od 45 do 50
10 [Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5| od45do50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 o0d45do50
Gnejs twardy 26,5| od45do50
Porfir 24,5| od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 o0d45do50
Granitognejs 25,5 o0d45do50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od45do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od45do50
Gabro 26,5 o0d45do50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 o0d45do50
27,4

) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo§ci materiatéw na warstwy nasypow przed
ich zageszczeniem, wicksze wartosci przy obliczaniu objetosci 1 ilosci Srodkow
przewozowych.
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Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205

L Wyszczegodlnieni | Jedn Grupy gruntow
e wlasciwosci | ostki [ Nie wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1|Rodzaj gruntu — rumosz nie gliniasty |— piasek pulasty | mato wysadzinowe
— Zwir — zwietrzelina . .
, . — glina piaszczysta
— pospéika gliniasta zwiezla, glina zwiezla,
— piasek gruby T X .
. ; . —zwir gliniasty | glina pylasta zwi¢zla
— piasek $redni ) L i
iasek drob — pospotka —it, it piaszczysty, it
— prasek drobny gliniasta pylasty
— zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyl piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
2| Zawartos¢ %
czastek <15 od 15 do 30 > 30
<0,075 mm <3 od 3do 10 >10
< 0,02 mm
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Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Kortub ul. Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole tel.
602 522 774 e-mail: korlub@poczta.onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST B- 2- Roboty budowlane w zakresie nawierzchni

utwardzanych

Nazwa zamoéwienia:

STEGU ARENA - WYKONANIE PRAC
NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I
ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE
OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL.
OLESKIEJ 70

Nazwa obiektu:

MUR OPOROWY

Adres obiektu budowlanego:

OPOLE, Oleska 70

Kody CPV robdt budowlanych
Grupy robét, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1

wodnej

Kod CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie

parkingow.

Inwestor:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole

Adres inwestora

ul. Barlickiego 13
45-083 Opole

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Kortub

Data opracowania: kwiecien 2021 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania w zakresie parkingdbw przy realizacji ,STEGU ARENA -
WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I
ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70”

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania
zostaly uzyte materialy 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych, oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore
wystepuja przy realizacji umowy.

2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw 0sOb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni zawarte sa w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B -0

4. Nazwy i kody wspoélnego stownika zaméwien
publicznych: Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
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NORM

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogoélne”.

Materialy

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej w kostki
brukowej budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé: - 2 mm, dla kostek o grubosci 1 0 0
mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje
wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci + 3mm,
- na szerokosci = 3mm,
- na grubosci £ Smm.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu
kostek brukowych nie mniejsza niz 50MPa.

Nasigkliwos¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B- 06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 4 mm.

Kruszywo na podbudowe

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru,
spelniajagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi na
wykresie

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31,5 100
16 68
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8 50

4 37

2 25
0.5 13
0.075 3

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedna
przetamang powierzchni¢

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

siarki w przeliczeniu na SOz3 nie wigcej niz

L.P Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
famane
wlasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz| od 2 PN-EN 933-1:2000
do 10 '
2 |Zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 [Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4:2001
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 [Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu
metoda [ lub II od 30 _
wg PN-B-04481:1988 do70 |N-EN 933-8:2001
(PN-88/B-04481)
6 [Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie
wigcej niz _
b) Scieralno$é po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do 8 |PN-B-06714-42:1979
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw nie wigcej niz 30 (PN-79/B-06714/42)
7 [Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i Zelazawy l3cznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000
10[Zawarto$¢ zwigzkow 1 PN-B-06714-28:1978

(PN-78/B-06714/28)
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11|Wskaznik no$nosci 120 |zatacznik A
Whnog mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy
zageszczeniu Is 1,03

Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czyst3.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i mieszanki.

Wymagania dla zwirdw 1 mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie wigcej niz, % (m/m)
klasa 11
I 2 3
| |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 30
2 |Nasigkliwos¢ 2,5
3 |Mrozoodpornosé¢ )
4 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S03 1,0
5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawartos¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych 0,2
8 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy 65
Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem  Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorcg produkcj¢ mieszanek o
innym wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin

w nawierzchni

Nalezy stosowac nastgpujace

materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa
pod nawierzchnig
mieszanke cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN- EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-
EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa.
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Oporniki
Wymagania cech fizykomechanicznych zgodnie z Dokumentacja producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw.

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad 1
uszkodzen
Gatunek 1
1 2 3
Elementy Wklgstos¢ lub wypuktoé¢ powierzchni, kraweznikéw w mm 2
betonowe
Szczerby i uszkodzenia |ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (Scieralne) mm.

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba max 2
dtugo$¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementow powinny
by¢ réwne 1 proste. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyzej

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢
swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:

- Pita do cigcia betonu,

- Ubijak spalinowy.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0gélna
Specyfikacja Techniczna’.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong

przed
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uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki 1 jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona Ww stanie  wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykona¢ lata ciagnigta po prowadnicach, lub
krawezniku i obrzezach (dot. chodnika). Grubos¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od
projektowane;j.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Koryta pod nawierzchnie

Jezeli wedlug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposdb wytyczenia
powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera/Inspektora.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania koryta w planie i

profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawceg. Rozmieszczenie palikéw, ustawionych

w rzedach rownolegtych do osi ciggu trasy, powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku
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gruntéw spoistych nalezy stosowac cigzsze typy réwniarek oraz  spycharki
uniwersalne. Jezeli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga
ostateczne profilowanie nalezy wykonaé re¢cznie. Reczne wykonanie koryta nalezy
stosowa¢ w przypadku, gdyjego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach, albo za zgoda Inzyniera/Inspektora, w przypadku robdt o
matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy

sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy

warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera/Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej  do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i1 wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogescic 3 4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob  zaakceptowany
przez Inspektora. Do profilowania  podloza nalezy  stosowaé rowniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
InZyniera/Inspektora.

Podbudowa

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedlug
zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Uksztattowanie
podbudowy powinno si¢ odbywaé¢ wedlug wczesniej przygotowanych i1 odpowiednio
zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia 1
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszezeniu wynosita 5 cm. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora
poprzedniej.
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Zageszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie
zageszezenia powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa 1 dodanie lub
usuni¢cie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. Walowanie powinno postgpowac
stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy. Kontrole zaggszczenia utozonej
warstwy nalezy przeprowadzi¢ metoda Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda V).

e Opornik

Ustawienie

Oporniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Wysoko$¢ po ustawieniu powinna by¢ ponizej nawierzchni ciggu komunikacyjnego 1 cm.
Niweleta powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna
$ciana opornika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy
ubié. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetione piaskiem. Spoiny
przed wypelieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na pelng glebokos¢.

Po wykonaniu nawierzchni obrzeza nie pokrywaé warstwa trawnika.

e Nawierzchnia z betonowej kostki
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé
walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Sprawdzenie podloza
-Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
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Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokos$ci koryta: 5 cm.

Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa Dopuszczalne
odchylenia w grubos$ci podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa Sprawdzenie konstrukcji powierzchni przeprowadza¢ nalezy w
nastepujacy sposob: na kazde 400 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w
dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika

Sprawdzenie rownosci - przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego - przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety powierzchni w punktach zalamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3
cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 powierzchniiw miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg ?
0,3%.

Sprawdzenie réownoleglosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoéch
sznurdw napigtych wzdluz spoin 1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne
odchylenie wynosi 1 cm.

Sprawdzenie szerokos$ci i wypelnienia spoin - nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie
spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika 1
zmierzenie ich szerokosci oraz wypehienia.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie
7. Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych s3:

2

[m ] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni

2
utwardzonych sa: [m ] wykonania podbudowy,
3

[m»>] wykonania podbudowy,

[m ] wykonania drog i
dojazdéw, [m ]
wykonania chodnikéw,
[m] wykonania krawgznikow i obrzezy,
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
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Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin,

- zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne ze SST.

IX PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B - O .

Platno$¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i

protokétem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
2

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m ] nawierzchni obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzgtu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6, 8 cm,

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuni¢cie pozostatosci resztek 1 odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan 1 resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikow i obrzezy:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i1 sprzetu,

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki 1 obrzeza, utozenie krawgznikow
betonowych,

- utozenie obrzezy betonowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosci , resztek 1 odpadow materiatow, likwidacje stanowiska
roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

e PN-EN 1340:2004 Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 197-1:2000 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

o PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu.

o PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkceji betonu.

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

57



PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot hydroizolacyjnych przy realizacji ,,STEGU ARENA —
WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I
ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70~

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i1 kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamoOwieniach publicznych. Stosowany jest rdwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu rob6t zbrojeniowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:
Wykonanie izolacji masa bitumiczno-katczukowa,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty hydroizolacyjne, ktére wystepuja przy
realizacji umowy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
zdokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

1.2. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw 0s6b
trzecich, ochrony S$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte sa w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robdét Budowlanych SST - B — O

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0soOb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B -0

1.4. Nazwy i kody wspolnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punktl.5.
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1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogoélne”.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci

lub r6znic poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w cze¢sci podziemnej 1 przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czeSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B —
O ,,Wymagania og6lne”.

1.Wymagania ogolne
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany”, — okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czeéci podziemnych i1 przyziemi
budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.1  Srodek gruntujacy

Wymagania wg atestow producenta: AT/2004-04-1628
HK/B/1971/02/98 Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C
Srodek czyszczacy - rozcieficzalnik TE rozpuszczalnik i rodek czyszczacy w stanie $wiezym
—woda. W pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

2.2 Masa bitumiczno - kalczukowa

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestose: 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania:

3 czesci wagowe skladnika A
na 1 czes$¢ sktadnika B

Czas zuzycia:

ok. 1 godz.

Odporno$¢ na deszcz (krotka mzawke):

- po ok. 3 godz. w temp. +10°C
- po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem):

- po ok. 4 dniach w temp. +10°C
- po ok. 2 dniach w temp. +20°C

Odpornos¢ na temperature podczas
transportu 1 sktadowania:

od 0°C do +40°C,
chroni¢ przed mrozem
1 bezpos$rednim nastonecznieniem

2.3 Folia kubelkowa:

rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);

- grubo$¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,
- wysokos$¢ wytloczenia - 8- 9 mm,

- odporno$¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m

- wytrzymato$¢ na temperatury - -30 C do +80 C,

- wlasciwos$ci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji

chemicznych,

- odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,
- klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych.

- listwa koncowa do folii kubetkowe;j:

- gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej:
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W(g odpowiednich aprobat technicznych.

2.4. Folia polietylenowa - PE (BN-77/6365-04).

Jest to material formowany metode wytlaczania i rozdmuchu.
Rozrdznia si¢ trzy rodzaje folii:

-rekaw z dwiema fatdami rozciety z jednego boku,

-rgkaw z dwiema faldami rozcigty z dwoch

bokow, -rekaw rozciety z jednego boku.

W zaleznosci od jakosci folii rozrdznia si¢ dwa gatunki folii: 11 II. Grubos¢ folii
i dopuszczalne odchytki podano w tabeli ponizej:

Grubosé folii Dopuszczalne Masa Wydajnos¢
[mm] odchylki powierzchniowa powierzchni
gat. | gat. 11 2 2
[g/m1 [m /kg]
0,18 +0,03 0,04 166 6
0,30 +0,03 202 5
-0,02

Wiasciwosci mechaniczne folii podano w tabeli ponizej:

Wiasciwosci Kierunek \Wymagania dla folii
gat. | gat. 11
Naprezenia zrywajace, [MPa] nie mniej wzdhuz 12,8 9,8
niz w poprzek 9,8 7,8
Wydhizenie wzgledne wzdhuz 250 250
w poprzek 300 300
Opor przedarcia [N] nie wzdhuz 2,4 2,4
mniej niz
w poprzek 1,3 1,3

Przepuszczalno$¢ pary wodnej przy grubosci folii 0,20mm, wilgotnos$ci wzglednej 95%
i temperaturze 20°C -0,3 g/m h. Folia polietylenowa wykazuje odporno$¢ chemiczng
z wyjatkiem silnych kwasow, weglowodorow 1 olejow mineralnych. Nie wykazuje
nasigkliwo$ci wodg. Nadaje sie do stosowania w temperaturze od -40°C do +60°C. Stuzy do
hydroizolacji, paroizolacji, do oston budowlanych itp.

Sktadowanie folii :rolki folii powinny by¢ sktadowane w pozycji lezace;.

2.5 Materialy pomocnicze.

Odrgbng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatlow
hydroizolacyjnych, takie jak:

—Kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajagce wymagania okreslone w
odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
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»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena.

2.6 WarunkKki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych.

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowe;j),

— s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) |
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z pdézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatoéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z p6zn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych.

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
1 przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wod¢ nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
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przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.6 Transport i skladowanie.

Zarowno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy musza by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji
stojacej w jednej warstwie w sposob uniemozliwiajgcy przemieszczanie si¢ 1 uszkodzenie.
Rolki papy nalezy magazynowa¢ na rownym podlozu w ilosci po max 1200 szt. z
zachowaniem

odlegtosci min.80 cm od nastgpnej partii towaru i odlegtosci min. 120 cm od grzejnikow.

W czasie transportu nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa przewozowego.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAL.OZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatos$ci podioza,

b)  do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym,betoniarki,

¢) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania

materialow izolacyjnych z rolek.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O.

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé
roOwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej srodka transportu 1 zabezpieczaé
przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy pltynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materialdéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac¢ si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST — B — O w punkcie 5.

1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej 1 przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢
przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materialow.

2. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi
budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z cegly ceramicznej lub bloczkow silikatowych,

— 7 gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknieé¢ (luzne czesci nalezy usunac,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o glgbokosci powyzej 2 mm 1 rysy o
szerokos$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane

66



fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na
szerokosci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do
gruntowania wilasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujgca powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢
roOwnomiernie rozlozona (ciggta) i wykazywac dobra przyczepnos$¢ do podioza.

2.2 . Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy

z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych
na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.
Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie
wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

3. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

podano w instrukcji producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczgsciej temperatury powietrza i podloza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C 1 nie wy zsze od +35°C. Jednocze $nie temperatury otoczenia i1 podioza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wy zsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu
1 wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod
namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli glebokos§¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m
dla skal zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o S$cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadla wody gruntowej] do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidziane] do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody
nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwa dociskows.

4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow.
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4.1. Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czegs¢

C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne cze$ci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastgpujace wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciggly i1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej (wystgpowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp.
wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materialu tzn. aplikowac jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu 1 o
identycznym profilu na catej dtugos$ci szczeliny).

4.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnegtrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy 1 ilosci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie
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uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegbtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

4.3. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i taczone

metoda:

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sig:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami polaczone z tekstyliami

wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow 1 dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelniaé tzw.
uplynniong folig; dopuszcza si¢ laczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikdw mocujacych w
spodniej czesci zaktadu, wzdhluz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy
krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej 1 linig tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad facznikami mocujacymi,

— poszczegbdlne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego nalezy laczy¢ na zakladach
metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.

VI OPIS DZIALAN  ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

1. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i
przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.
1.1. Badania materialow

Materialty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$c¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

1.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i1 odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i rownos¢ podktadow,
czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupeklnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murdéw z cegly lub bloczkow silikatowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymalo$¢, dokladno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoétowych
specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych,

— gladzi 1 tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetien, wilgotnos¢ 1 temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m?2 podloza i1 przez pomiar jego odchylenia od taty z dokladnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji techniczne;.

Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji technicznej. Wilgotnos$¢ 1 temperature podioza nalezy oceni¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow roznych
ptaszczyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowe;j
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robodt
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektows, szczegoétowa specyfikacja techniczng i
instrukcjami producentéw wyroboéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materiatow

izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan
dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci 1 grubos$ci nanoszonych warstw, wielkosci
zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych,
dylatacji 1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich
catkowitym wyschnieciu 1 utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji

oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre§lonych w pkt. 5.5. szczegotowe;j

specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
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miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w
PN-92/B-01814.Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé
metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub
100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wycigcie probek) po ich
wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na
jednym obiekcie.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robot budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

1. Szczegoélowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czeSci

I przyziemiu budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowane;j
powierzchni w rozwinigeciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potragca si¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wigksze
od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne
pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektows i
SST. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych =z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych elementami ulegajagcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w
1zolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej =zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utoZzeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnacé z
wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub
poszczegbdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna
warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie
przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz
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materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz szczegdlowa
specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.
W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalo$ci, zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac ja
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ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego 1 wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania roboét hydroizolacyjnych z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

IX PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B - O .

Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt
hydroizolacyjnych w podziemnej czesci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowe]
specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace
izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne w podziemnej czgsci 1 przyziemiu budynku
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— Ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialdw pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow,
ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadoéw materiatow w sposodb podany w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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W kwotach ryczaltowych ujete sa roéwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych
do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajaca.PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).PN-B-

24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.PN-

89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.PN-EN 13252:2002/A1:2005 (V)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje 1 wiasciwosci.PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw do

badan.

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca

stolika rozptywu).PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca
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stolika rozptywu) (Zmiana A1).PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — OKreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za

pomoca
penetrometru).PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.PN-EN 197-1:2002

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana A1).PN-EN 197-2:2002

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.ITB-2004
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
. Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji ,,STEGU ARENA -
WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I
ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70”

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu roboét betonowych.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji dmgorze;dnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres robot:
Wykonanie sciany oporowej— Beton (C30/35) w10

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajace- wykonanie
konstrukcji pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z
punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw 0sOb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B —O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostalymi szczegblowymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4. Nazwy i kody wspodlnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.



Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 ,Beton — Cz¢$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci

produkcja i zgodnos¢” — material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i

grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci

w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie

umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardnialy — beton ktory jest w stanie statym i ktdry osiagnat pewien poziom

wytrzymatosci.

Rodzaje betonu:

0 beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

0 beton zwykly — 0 gestosci objetosciowe] wiekszej niz 2000 kg/m3 i1 nie
przekraczajacej 2600kg/m3

0 beton cigzki — 0 gestosci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m3

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

10.2. Harmonogram i kolejnos$¢ robot betonowych,

10.3. Sktad mieszanki betonowe;j i granulacje kruszywa,

10.4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegolnione
w dalszej czeéci ST

10.5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczone przez producentow, wyszczegdlnione w
dalszej czesci ST

10.6. Projekt organizacji budowy.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano
w SST - B — O ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania materialdbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w
budownictwie i1 probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okre§leniu wilasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

[1 Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow)
pod warunkiem:

[ spetienia tych samych wlasciwosci technicznych,

[l przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

[J uzyskania akceptacji Inwestora.

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkow:
3) deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostatle materiaty do budowy



szalunkow,
4) Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze
powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztattowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne — zastosowac

Laczenie deskowan:

[19] zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu
otworow o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

[20] Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

[21] Srodek uzywany przy demontazu deskowan - bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Skladniki mieszanki betonowej

JJ Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1:2003 Beton
- Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (wraz z zatacznikami) tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

KKSktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy 1
wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.

LL Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna
zapewni¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

MM Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczone] przez
wibrowanie 1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz
100C) srednia wymagang wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG
(wytrzymatosci gwarantowanej betonu na $ciskanie)

NNZawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (wraz z zalacznikami)

o]e) Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;,
oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja 1 zgodno$¢ (wraz z zatgcznikami).

Deklaracja zgodnoSci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jako$ci betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
parti¢ betonu.

Skladowanie materialow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach zamknigtych w  sposob  uniemozliwiajagcy uszkodzenie powtloki
antykorozyjnej.



Pozostale materialy
Beton C30/35
Beton zwykly (C12/15)
oraz wszelkie inne materiaty, ktore sa konieczne do wbudowania, w celu osiggnigcia
zamierzonych efektow.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych roboét zelbetowych i
betonowych:
a) podktad betonowy pod fundamenty i posadzke¢ z betonu (C12/15),
b) zelbetowe tfawy fundamentowe z betonu (C20/25),
c) zelbetows ptyte posadzkowa z betonu (C20/25) ,
d) wylewke betonows z betonu (C20/25),
e) zelbetowe schody wewnetrzne z betonu, stropy i inne (C25/30),

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST - B — O.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inwestora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw
powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgafn/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekroj
przewodéw powinien by¢ dobrany do wuziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy
urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztaltu
betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowe] mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
(pojemniki).



Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dluzszy niz:

90 min — przy temperaturze + 15°C,

70 min — przy temperaturze + 20°C,

30 min — przy temperaturze + 30°C.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
- samochod dostawczy z dzwigiem.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
Przygotowanie betonowania

Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidlowo$§¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:
prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, mi¢dzy innymi wykonania
przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie lozysk, itp.,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowywanych
w betonowa konstrukcj¢ (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),
gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze $§mieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna
by¢ powleczona §rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed 1 po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny
cementu 1 wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo-doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje jak opisano w pkt. 2.1.



Poszczegoblne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

[] przygotowanie sktadnikow,

0 dozowanie 1 mieszanie sktadnikow,

1 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ wymagania ujgte w ST.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu
budowy za pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas
mieszania sktadnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy
od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji
potciektej 1 cieklej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje si¢
najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona
taczkami. Przew6z w poziomie odbywaé si¢ powinien po utozonych deskach. W pionie
taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi si¢
wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wigkszych odleglosciach dowozu nalezy
stosowa¢ wozki o napedzie elektrycznym.

Mieszanke betonowa mozna podawaé za pomoca pomp do mieszanki betonowe;,
wykorzystujac rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkow dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o
réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg umieszczone na samochodach lub
przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca pompy mozna podawac na
znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod
uwage sume¢ dhugosci poziomych i pionowych odcinkdéw podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggow 1 katy nachylenia kolan.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej 1 wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza niz 0,75 m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowa¢ deskowania i1 rusztowania, czy nie nastgpuje utrata prawidlowego ksztaltu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki
betonowe] w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do
200C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sa
stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W
zaleznosci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu catym przekrojem, albo
warstwami. Stosuje si¢ trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

[J Poziomymi warstwami ciagglymi na catej powierzchni danego elementu, ten sposob
stosuje si¢ w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu
zapewnienia jednorodnos$ci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed
rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy.

(] Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy duzych
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie
pelnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy
uktada si¢ w ten sposdb, ze potozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w
stosunku do potozonych nizej,

(1 Warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogdt na cala jego



wysokos¢; sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o
gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zaggszczeniu przez
wibrowanie. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu
deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien byc¢
zgodny z opracowang receptg robocza.

Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skladnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej
ciekla, tym latwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekla powinna by¢ uktadana przy
uzyciu rynien lub rur 1 tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie powinna przekraczaé 3,5 m.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze konczy¢ tasma uszczelniajaca bentonitowo —
kauczukowa a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna byc¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenia woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywaé pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w
nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych: wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

(] wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej;

[l podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,

[1 podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

[1 kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3 —
0,5m,

(1 belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

[ czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

(1 zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w



kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw

wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mitotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratorow pograzalnych.
W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sa przekazywane przez butawe zatopiong w
mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania
ulegaja tlumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac bulawe, aby poszczegdlne pola
oddziatywania wibratora zachodzily na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory, ktoére maja
zestawy bulaw o roznych parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki
betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczyc.
Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien
skuteczno$ci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci bulawy. Po przyjetym czasie
wibracji butawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza w nastgpne
miejsce. Bulawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promief oddzialywania
wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w $rodku tego przekroju.
Stupy o wigkszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzenie butawy wzdhuz kilku osi. Gdy chce
si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gltadka bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek poiptynnych i cieklych nie trzeba wibrowaé. Cienkie
elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza si¢ wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza si¢ wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa si¢ po powierzchni elementu.
Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie
elementy jak podtogi betonowe wyrdéwnuje si¢ 1 zagegszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszanke betonowa mozna zaggszcza¢ przez odpowietrzenie, stosujac odpowiednie ptyty
odpowietrzajace. Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne.
Maja one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy si¢ od sktadu tradycyjnych mieszanek
betonowych. Zasadnicza rdznica polega na zwigkszeniu udziatu frakeji pylastych do 0,125
mm, ktérymi sg np. popiot lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.
Zaleta mieszanki betonowe] samozageszczalne] jest przede wszystkim mozliwose jej
uktadania bez konieczno$ci zageszczania, a poza tym tatwo§¢ wykonania konstrukcji z gesto
utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢ odpowiednia
zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie
wyzszych niz +30°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do — 50C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajace wigzanie 1 twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich. Jako temperatur¢ obnizong, wpltywajaca na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje si¢ temperatur¢ otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a §rednig dobowa
temperature + 5°C nalezy traktowac jako graniczna, przy ktorej mieszanke betonowa utozong



w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot
betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢
wlasciwa organizacje i technologi¢ wykonania tych robot. W razie koniecznosci nalezy
ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach
granicznych.: do + 5°C, do -3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej —10 do —15°C.

Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci —
zgodnie z instrukcja ITB nr 282/88:

- zwickszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w
projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych
badan porownawczych,

- dodanie do mieszanki betonowej wilasciwych domieszek chemicznych i dodatkow
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych
badan laboratoryjnych,

- podgrzewanie skladnikéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do
odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki
betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

- ostanianie elementéw lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez
czas niezb¢dny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

- ogrzewanie §wiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub
w przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomoca pradu elektrycznego

- wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknigtych ogrzanych lub w
cieplakach staltych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka
nie nizszej niz + 10°C

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu
wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy
konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktorych nie mozna zapewnié
dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku
wodno-cementowym w/c mniejszym niz 0,55 — §wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem
wilgoci z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego peinej
mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz
ponizej 10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed
naptywem wilgoci z zewnatrz przez stosowanie wlasciwych w danym przypadku materiatow
cieptochronnych, jak maty stomiane, papa itp., nie zanieczyszczajacych jednak powierzchni
swiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od
chwili zabetonowania konstrukcji, badz nastapit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu, to nalezy uklada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i
niezwlocznie ochroni¢ zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. W
przypadku wykonywania z betonow monolitycznych konstrukcji cienkosciennych zaleca si¢
stosowa¢ przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie
w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w krotkim czasie wymaganej
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz zapewnia stateczno$¢ konstrukcji po usunigciu deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczys$ci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz
sprawdzi¢ jego szczelno$¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i
Zasypaniem $niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub



zasypane $niegiem, to przed ulozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usunac.
Szczegdtowe informacje dotyczace wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych
temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

5.8. Kontrola i pielegnacja Swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie poézniej niz po 12 godz. Od =zakonczenie betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1:2003. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami z przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Mieszanke betonowa uklada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach
slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z
Projektantem. W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

- w belkach i pociggach — w miejscach wystgpowania najmniejszych sil poprzecznych,

- w slupach — w plaszczyznach stropow, belek lub podciggow; belki 1 ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub §cianami nalezy betonowaé nie wcze$niej niz po
uplywie 1 do 2h od zabetonowania tych stupow 1 $cian,

- w plytach — na linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktdrych opiera si¢ ptyta, przy
betonowaniu plyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwg w
srodkowej czesci przesta plyty, rownolegle do Zeber, na ktorych wspiera si¢ phyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtoéwnych. Powierzchnie t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowac¢ do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z
powierzchni stwardniatego betonu luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przeptukania woda.

Beton dojrzewajacy nalezy piclegnowac, a wiec:

4. chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczeg6lnie wiatru 1 promieni stonecznych (w zimie mrozu),

5. utrzymywaé w stalej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego 1 innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton
polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach — co najmniej 3 razy
na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa si¢.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzgt transportowy (ruch po torach
z desek grubosci 36 mm) i1 deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton



wytrzymatosci na S$ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys 1 uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzac
stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow obowigzujg nastepujace wymagania:

[l wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy

ziarnami, kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnige,

[l peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

[J réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po
rozdeskowaniu.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST - B — O.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:
[ deskowan
(1 zbrojenia
() jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowos¢ ich sktadowania,
(1 dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
(] jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,
(1 cech wytrzymato$ciowych betonu,
[J prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji,
] wykonania i kompletnosci polaczen,

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST —B — O.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,



- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inwestora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbior koncowy konstrukeji

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych i speinieniu innych warunkow dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

[1 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
dziennik budowy,
protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw
konstrukcji),
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

OOoOnd

|

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceneg:

[ prawidlowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np.
szczelin dylatacyjnych

(] jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych rakdéw nie
powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtowna nie moze
by¢ odstonigte.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-B —O.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Podstawg platnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknigtymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot betonowych 1 zelbetowych obejmuje:
1 roboty przygotowawcze,
zakup 1 dostarczenie materiatu,
roboty ziemne,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,
montaz zbrojenia,
testy i pomiar,
oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy
1 usuniecie ich poza teren budowy,
wykonanie projektu mieszanki,
przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
transport mieszanki betonowej,
wykonanie i rozebranie deskowania,
uktadanie mieszanki betonowej i jej zaggszczanie,
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(1 pielegnacja betonu,
(1 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,
[

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja 1 zgodnoscé.
1:2003/A2:2006 (U) Zmiana A2

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatos$ci na $Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Cz¢s$¢ 4: Metoda ultradzwickowa

PN-75/M-70056  Badania  nieniszczgce  metodami  ultradzwickowymi.  Wzorce
mikrosekundowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gesto$ci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.
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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji ,STEGU ARENA -
WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I
ZABEZPIECZENIA SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO -
SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70”

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robdt zbrojeniowych.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji dmgorzqdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot:
O Wykonanie 1 ulozenie zbrojenia §ciany oporowe;.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore wystepuja przy
realizacji umowy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Przygotowanie zbrojenia,
- Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
roéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawa¢ Ilub taczy¢
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

[1[Jzbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

[100nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

[10montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

[10montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

[100zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia

[J[Jsortowanie,

[100oczyszczenie: prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia



zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejnag nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigCia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

[1 prostowanie pretow do zbrojenia betonu,

[1[cigcie pretow,

(10O giecie pretow.

1.2. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw 0sOb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw 1 jezdni zawarte sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B -0

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu
widzenia:

1.3. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw osob
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych SST-B - O

1.4. Nazwy i kody wspodlnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

0 Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do
40 mm.
0 Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej

naprezen w sposob czynny.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST — B
— 0 ,,Wymagania og6lne”.

Materialy:
[0 Stal: A-11IN RB500,



[ Srednice pretow: 12, 16 mm
(1 Podktadki dystansowe pod zbrojenie,
(] Drut montazowy.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

0znaczenie hormowe wyrobu,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

masa partii,

[ rodzaj obrébki cieplne;j.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

znak wytworcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrébki cieplne;j.

[ A I R A

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

IIT WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
7. ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegbdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O.



Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztatlcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Organizacja robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie siatki

Siatke przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety siatki zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalad
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazona na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢
rdza 1 zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej] wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkdéw, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Cigcie siatki nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ci¢cia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Montaz siatki
Wymagania ogélne

Uktad siatki w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie slonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrzne] w Swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

(1 0,05 m —dla zbrojenia gtdwnego fundamentow 1 podpor masywnych,

(10,04 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,



[ 0,05 m —dla pretow gtdéwnych lekkich podpdr i pali,
[1 0,03 m—dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
[ 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian. W przypadku montazu
prefabrykowanych siatek zbrojeniowych (wystepuja siatki z pretow 12 mm o oczkach #
10x10 cm) obowigzujg te same zasady dotyczace otulin i mocowania pomigdzy siatkami.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — O.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej] wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

O sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaro6w wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

OOoOond

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng
ilos¢ (kg, t) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugos$¢ pretdw poszczegdlnych Srednic
pomnozona odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Ogolne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg 1 ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

a) Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

b) Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby siatek w poszczegdlnych przekrojach,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
0 PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
0 IDT-1SO 6935-1:1991
(1 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania.
[1 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
[0 IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
(1 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999



(1 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

1 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-
84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

(1 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych.ITB-2004



